

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)1/2

工事件名	真駒内外(29)宿舎改修等機械工事						工事概要				
入札方式	一般競争入札(施工体制確認型総合評価方式)		工事場所	北海道札幌市							
入札日	平成30年1月18日		種別	管工			工期	平成30年1月27日 ~ 平成30年11月30日			
業者名	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+施 工体制評価 点 (A)	第1回入札			第2回入札			備考	
	加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥ 基準評価値		
(株)日新工業	-	-	-	辞退		-					
央幸設備工業(株)	-	-	-	88,800,000	-	予定価格超過	82,900,000	-	予定価格超過		
(株)ゴウダ	20.000	30.000	150.000	100,700,000	148.957	予定価格超過	77,500,000	193.548	予定価格超過		

契約業者名	名称等	
	住所	
契約金額		
予定価格		
調査基準価格		
基準評価値		

評価点の内訳

工事件名	真駒内外（29）宿舎改修等機械工事
------	-------------------

（単位：点）

業者名	(a) 企業の技 術力	(b) 企業の信 頼性・社 会性	(c) 配置予定技 術者の技術 力	(d) その他	評価点の得 点（合計） (a+b+c+d)	加算点	備 考	
	配点	21.0	0.0	23.0	0.0	44.0	20.0	
(株) 日新工業	15.5	0.0	12.0	0.0	27.5	—		
央幸設備工業（株）	11.5	0.0	4.0	0.0	15.5	—		
(株) ゴウダ	7.0	0.0	2.0	0.0	9.0	20.000		