



## 評価点の内訳

工事件名	旭川（6）倉庫新設建築その他工事
------	------------------

会社名	企業による技術提案			賃上げ実施 に関する評価	評価点の得 点（合計）	加算点	備 考
	技術提案①	工事全般の 施工計画	ワークライ フバランス				
<b>配点</b>	30	9	1	3	43	43	
旭川（6）倉庫新設建築その他工事 前田建設工業・盛永組建設共同企業体	20.001	8.400	1.000	3.000	32.401	32.401	
旭川（6）倉庫新設建築その他工事 東急建設・廣野組建設共同企業体	18.668	9.000	1.000	3.000	31.668	-	