

令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和3年11月12日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	島松(3)隊庁舎新設等測量調査	島松駐屯地	3ヶ月	測量調査一式	一般競争入札 第三者履行確認	4月9日	4月19日	5月26日	「公共工事実績」
2	名寄外(3)宿舎新設等測量調査	名寄市 上富良野駐屯地	3ヶ月	測量調査一式	一般競争入札 第三者履行確認	4月9日	4月19日	5月26日	「公共工事実績」
3	島松(3)隊庁舎新設地質調査	島松駐屯地	3ヶ月	地質調査一式	一般競争入札	4月9日	4月19日	5月28日	「公共工事実績」
4	名寄外(3)宿舎新設等地質調査	名寄市 上富良野駐屯地	4ヶ月	地質調査一式	一般競争入札 第三者履行確認	4月9日	4月19日	5月28日	「公共工事実績」
5	北海道防衛局(3)処理場調査	北海道防衛局(本局)管内	2ヶ月	北海道防衛局(本局)管内の処理場調査業務一式	一般競争入札 第三者履行確認	5月28日	6月7日	7月20日	「公共工事実績」
6	北海道防衛局(3)資材価格調査	北海道防衛局(本局)管内	8ヶ月	北海道防衛局(本局)管内の資材価格調査業務一式	一般競争入札 第三者履行確認	5月28日	6月7日	7月20日	「公共工事実績」
7	北海道大演習場(3)環境モニタリング業務	恵庭市	22ヶ月	橋梁新設に伴うモニタリング業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月27日	8月6日	9月29日	「国内工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年11月12日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	宗谷(2補)局舎新設等建築設計	宗谷通信所	9ヶ月	局舎新設等に係る設計(建築)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	4月9日	4月23日	6月9日	「公共工事実績」
2	宗谷(2補)局舎新設等設備設計	宗谷通信所	8ヶ月	局舎新設等に係る設計(電気・機械・通信)一式	企画競争	5月7日	5月17日	7月13日	「公共工事実績」
3	宗谷(2補)局舎新設等土木設計	宗谷通信所	9ヶ月	局舎新設等に係る設計(土木)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 第三者履行確認	4月9日	4月23日	6月9日	「公共工事実績」
4	東千歳(2補)庁舎新設等建築設計	東千歳駐屯地	9ヶ月	庁舎新設等に係る設計(建築)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	4月9日	4月22日	6月11日	「公共工事実績」
5	東千歳(2補)庁舎新設等設備設計	東千歳駐屯地	9ヶ月	庁舎新設等に係る設計(電気・機械・通信)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	4月9日	4月22日	6月11日	「公共工事実績」
6	東千歳(2補)庁舎新設等土木設計	東千歳駐屯地	9ヶ月	庁舎新設等に係る設計(土木)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	4月9日	4月22日	6月11日	「公共工事実績」
7	千歳試験場(3)管理棟等改修建築設計	千歳試験場	8ヶ月	【千歳試験場】 管理棟等改修、冷却棟改修、排気棟改修に係る設計(建築)一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月2日	7月12日	9月3日	「国内実績」
8	千歳外(3)隊舎新設等建築設計	千歳基地 長沼町 稚内市	8ヶ月	【千歳基地】 隊舎新設等に係る設計(建築)一式 【長沼】 宿舎改修に係る設計(建築)一式 【稚内】 ポンプ室新設に係る設計(建築)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	5月14日	5月24日	7月6日	「公共工事実績」

令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年11月12日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

9	千歳外(3)隊舎新設等設備設計	千歳基地 稚内市	8ヶ月	【千歳基地】 隊舎新設等に係る設計(電気、機械、 通信)一式(屋外除く) 【稚内】 ポンプ室新設に係る設計(電気、機械、 通信)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月4日	6月14日	7月30日	「公共工事実績」
10	千歳(3)隊舎新設等土木設計	千歳基地	8ヶ月	隊舎新設等に係る設計(土木)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 第三者履行確認	5月14日	5月24日	7月6日	「公共工事実績」
11	島松外(3)隊庁舎新設等建築設計	島松駐屯地 札幌駐屯地	8ヶ月	【島松駐屯地】 隊庁舎新設に係る設計(建築)一式 【札幌駐屯地】 隊庁舎改修に係る設計(建築)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	4月9日	4月20日	6月14日	「公共工事実績」
12	島松外(3)隊庁舎新設等設備設計	島松駐屯地 札幌駐屯地 千歳試験場	8ヶ月	【島松駐屯地】 隊庁舎新設に係る設計(電気・機械・通 信)一式 通信所附帯設備整備に係る設計(電 気)一式 【札幌駐屯地】 隊庁舎改修に係る設計(電気、機械、 通信)一式 【千歳試験場】 管理棟改修に係る設計(電気)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	4月9日	4月20日	6月14日	「公共工事実績」
13	島松(3)隊庁舎新設等土木設計	島松駐屯地	7ヶ月	隊庁舎新設に係る設計(土木)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 第三者履行確認	5月14日	5月24日	7月6日	「公共工事実績」
14	名寄外(3)宿舎新設等建築設計	名寄市 上富良野駐屯地	9ヶ月	【名寄市】 宿舎新設等に係る設計(建築)一式 【上富良野駐屯地】 保管庫新設に係る設計(建築)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性	4月23日	5月13日	6月16日	「公共工事実績」

令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年1月12日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

15	名寄外(3)宿舎新設等設備設計	名寄市 上富良野駐屯地	9ヶ月	【名寄市】 宿舎新設等に係る設計(電気・機械・通信)一式 【上富良野駐屯地】 保管庫新設に係る設計(電気・機械・通信)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	4月23日	5月13日	6月16日	「公共工事実績」
16	名寄外(3)宿舎新設等土木設計	名寄市 上富良野駐屯地	9ヶ月	【名寄市】 宿舎新設等に係る設計(土木)一式 【上富良野駐屯地】 保管庫新設に係る設計(土木)一式	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	4月23日	5月13日	6月16日	「公共工事実績」
17	余市(3)港湾施設整備土木その他基本検討	余市防備隊	13ヶ月	港湾施設整備に伴う基本検討(土木・建築・設備)一式	総合評価方式標準型 (1:3) 履行確実性 第三者履行確認	10月22日	11月8日	12月20日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年11月12日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北海道大演習場(3)土木工事監理業務	恵庭市	22ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月27日	8月6日	9月29日	「国内工事実績」
2	稚内外(3)建築工事監理業務	稚内分屯基地 稚内市 上富良野駐屯地	9ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	1月11日	1月25日	3月2日	「公共工事実績」
3	稚内(3)建築工事監理業務	稚内分屯基地	23ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月29日	11月8日	12月17日	「公共工事実績」
4	稚内外(3)設備工事監理業務	稚内分屯基地 稚内市 上富良野駐屯地	12ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月5日	11月15日	12月21日	「公共工事実績」
5	稚内(3)設備工事監理業務	稚内分屯基地	23ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月5日	11月15日	12月21日	「公共工事実績」
6	稚内(3)土木工事監理業務(その1)	稚内分屯基地 稚内市	16ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月27日	8月6日	9月29日	「公共工事実績」
7	長沼(3)設備工事監理業務	長沼町 長沼分屯基地	11ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月10日	11月25日	12月24日	「公共工事実績」

令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年11月12日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

8	長沼(3)土木工事監理業務	長沼分屯基地	16ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月27日	8月6日	9月30日	「国内実績」
9	上富良野(3)建築工事監理業務	上富良野駐屯地	26ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月6日	8月19日	10月8日	「公共工事実績」
10	上富良野(3)土木工事監理業務(その2)	上富良野駐屯地	22ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型	12月14日	12月24日	2月4日	「公共工事実績」
11	上富良野(3)設備工事監理業務	上富良野駐屯地	22ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	12月13日	12月27日	2月9日	「公共工事実績」
12	千歳(3)設備工事監理業務	千歳基地	10ヶ月	設備工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	12月14日	12月24日	2月7日	「公共工事実績」
13	八雲(3)設備工事監理業務	八雲分屯基地	15ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械)一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月21日	8月2日	9月22日	「国内実績」
14	奥尻外(3)設備工事監理業務	奥尻島分屯基地 奥尻町 松前警備所	11ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	11月5日	11月15日	12月21日	「公共工事実績」
15	島松外(3)建築工事監理業務	島松駐屯地 千歳試験場	21ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	1月7日	1月18日	2月25日	「公共工事実績」

令和3年度発注予定業務

別紙様式第1

北海道防衛局における令和3年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和3年1月12日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

16	島松外(3)設備工事監理業務	島松駐屯地 千歳試験場	21ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月7日	1月18日	2月25日	「公共工事実績」
17	島松(3)土木工事監理業務	島松駐屯地	19ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	12月24日	1月11日	2月17日	「公共工事実績」
18	長沼外(3)建築工事監理業務	札幌駐屯地 千歳基地 東千歳駐屯地 長沼町	9ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	1月7日	1月18日	2月22日	「公共工事実績」
19	札幌外(3)設備工事監理業務	札幌駐屯地 島松駐屯地 東千歳駐屯地 千歳試験場	23ヶ月	設備工事監理業務(電気、機械、通信) 一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	1月7日	1月18日	2月22日	「公共工事実績」
20	奥尻外(3)建築工事監理業務	奥尻町 松前警備所	12ヶ月	建築工事監理業務一式	総合評価方式簡易型	10月1日	10月11日	11月19日	「公共工事実績」
21	千歳試験場(3)土木工事監理業務	千歳試験場	20ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	10月29日	11月8日	12月17日	「公共工事実績」
22	上富良野(3)土木工事監理業務(その1)	上富良野駐屯地	10ヶ月	土木工事監理業務一式	総合評価方式簡易型	12月10日	12月20日	2月7日	「公共工事実績」
23									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。