

## 平成31年度発注予定業務(変更・追加)

帯広防衛支局における平成31年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年4月26日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等    ア 一般競争入札    イ 公募型プロポーザル    ウ 簡易公募型プロポーザル  
                  エ 標準プロポーザル    オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	標津(31)局舎改修建築設計	標津分屯地	5か月	局舎改修建築設計一式	ア	○				◎				公告予定:4月 業務の合併による取り止め、番号1-1へ
1-1	4月	標津外(31)局舎改修等建築設計	標津分屯地 根室分屯基地	5か月	【標津】局舎改修建築設計一式 【根室】宿舎改修建築設計一式	ア	○						◎		公告予定:4月26日
2	4月	美幌外(30補)発電機室新設設備設計	美幌駐屯地 別海駐屯地 帯広駐屯地	6か月	【美幌駐屯地、別海駐屯地】 発電機室新設設備設計一式 【帯広駐屯地】 局舎改修電気設備設計一式	ア	○								公告予定:4月
3	4月	根室(31)宿舎改修建築設計	根室分屯基地	5か月	宿舎改修建築設計一式	ア	○				◎				公告予定:5月 業務の合併による取り止め、番号1-1へ
4	4月	帯広防衛支局(31)処分場調査	帯広防衛支局 管内	4か月	処分場調査一式	ア	○								公告予定:4月