別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定（工事）情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	東千歳（5）宿舎新設機械工事（1工区）	千歳市	26か月	令和5年5月	管工事	宿舎（RC造　5階建　約4，900m2）新設に係る機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	3月10日	3月20日	4月24日	工事規模：3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	上富良野(5)庁舎等新設建築その他工事	上富良野駐屯地	29か月	令和6年4月	建築一式工事	庁舎(RC造　5階建　約8，200m2)ほか3棟の新設に係る建築工事及び土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月14日	8月9日	10月19日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる工事は【建築一式工事】のうち、1･2番
2	旭川(5)庁舎新設等建築その他工事	旭川駐屯地	29か月	令和6年4月	建築一式工事	庁舎(RC造　5階建　約9，700m2)の新設に係る建築工事及び土木工事 自転車置場(S造　平屋建　約20m2)3棟の移設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月14日	8月9日	10月19日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる工事は【建築一式工事】のうち、1･2番
3	岩見沢(5)庁舎新設等建築その他工事	岩見沢駐屯地	26か月	令和6年7月	建築一式工事	･庁舎(RC造　3階建　約4，200m2)ほか2棟の新設に係る建築工事及び土木工事 ･隊舎(RC造　3階建　約1，800m2)改修に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月14日	8月9日	10月24日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

4	東千歳(5)庁舎等新設建築その他工事	東千歳駐屯地	26か月	令和6年4月	建築一式工事	庁舎(RC造　2階建　約2，600m2)ほか1棟の新設に係る建築工事及び土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	7月14日	8月9日	10月26日	工事規模:6．8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
5	千歳(5)隊舎等新設建築その他工事	千歳基地	24か月	令和6年4月	建築一式工事	隊舎(RC造　4階建　約7，200m2)ほか1棟の新設に係る建築工事及び土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	7月14日	8月9日	10月30日	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全Ⅱ期工事分のⅠ期目
6	名寄(5)宿舎等新設建築その他工事(1工区)	名寄市	23か月	令和6年4月	建築一式工事	・宿舎(RC造　5階建　約5，900m2)ほか4棟の新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気・機械・通信) ・電波障害調査(中間・事後) ・テレビ電波障害防除設備工事一式 ・詳細図等作成業務(テレビ電波障害防除設備工事)　一式	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	7月21日	8月25日	10月23日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
7	上富良野(5)既設建物解体工事	上富良野駐屯地	8か月	令和6年4月	解体工事 又は 建築一式工事	既設建物(RC造　3階建　約3，100m2)ほか4棟の解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気・機械・通信)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	7月21日	8月4日	10月3日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
8	千歳試験場(5)試験棟外壁等改修建築その他工事	千歳試験場	9か月	令和6年4月	建築一式工事	試験棟(RC造　5階建　約3，000m2)外壁等改修に係る建築工事及び設備工事(電気・機械)	総合評価方式 競争参加向上型	7月28日	8月22日	10月11日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

9	千歳外(5)宿舎外壁等改修建築その他工事	千歳市 恵庭市	8か月	令和6年4月	建築一式工事	【千歳市】 宿舎(RC造　4階建　約1，300m2)外壁等改修に係る建築工事及び設備工事(電気・機械) 【恵庭市】 宿舎(RC造　5階建　約1，500m2)屋根防水改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	10月3日	10月18日	12月8日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
10	静内(5)監視所新設建築その他工事	静内駐屯地	8か月	令和6年4月	建築一式工事	・監視所(RC造　平屋建　約100m2)新設に係る建築工事及び土木工事 ・燃料注入施設等新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	10月3日	10月24日	12月14日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
11	日高(5)宿舎外壁等改修建築工事	沙流郡日高町	8か月	令和6年4月	建築一式工事	宿舎(RC造　3階建　約1，600m2)外壁等改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	10月3日	10月24日	12月14日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 難工事
12	北千歳(5)宿舎外壁等改修建築工事(その1)	千歳市	8か月	令和6年4月	建築一式工事	・宿舎(RC造　5階建　約2，900m2)2棟の外壁等改修に係る建築工事 ・貯水槽(RC造　平屋建　約10m2)上屋外壁等改修に係る建築工事 ・受水槽(RC造　平屋建　約70m2)上屋外壁等改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	9月19日	10月3日	11月27日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる工事は【建築一式工事】のうち、12･13番
13	北千歳(5)宿舎外壁等改修建築工事(その2)	千歳市	8か月	令和6年4月	建築一式工事	・宿舎(RC造　5階建　約2，900m2)2棟の外壁等改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	9月19日	10月3日	11月27日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる工事は【建築一式工事】のうち、12･13番

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

14	滝川(5)隊舎改修建築工事	滝川駐屯地	8か月	令和6年4月	建築一式工事	隊舎(RC造　5階建　約4，200m2)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	12月5日	12月18日	2月22日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
15	千歳(5)格納庫改修建築工事	千歳基地	8か月	令和6年4月	建築一式工事	格納庫(RC造　平屋建　約560m2)2棟の改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	11月28日	12月12日	2月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
16	八雲(5)宿舎解体工事	二海郡八雲町	7か月	令和6年4月	解体工事 又は 建築一式工事	宿舎(RC造　4階建　約1，500m2)解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気・機械・通信)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	11月14日	11月29日	2月1日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
17	東千歳(5)既設建物解体工事	東千歳駐屯地	6か月	令和8年4月	解体工事 又は 建築一式工事	既設建物(CB造　3階建　約2，300m2)の解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気・機械・通信)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月19日	10月2日	11月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
18	稚内(5)整備場新設建築追加工事	稚内分屯基地	11か月	令和5年10月	建築一式工事	整備場(S造　平屋建　約1，100m2)新設に係る建築工事の一部	随意契約	(対象外)	(対象外)	8月24日	(随意契約理由) 前工事(R4)と後工事(今回分)とで、一貫した施工が技術的に必要とされる工事のため 「Ⅱ期工事分」 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 【公示期間】R5.6.16～R7.7.18

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

19	東千歳（5）宿舎新設建築追加工事（1工区）	千歳市	21か月	令和5年10月	建築一式工事	宿舎（RC造　5階建　約4，900m2） 新設に係る建築工事の一部 電波障害調査（事後）	随意契約	（対象外）	（対象外）	9月22日	（随意契約理由） 前工事（R4）と後工事（今回分）とで、一貫した施工が技術的に必要とされる工事のため 「Ⅱ期工事分」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型 【公示期間】R5.6.30～R7.8.1
20	東千歳（5）宿舎新設建築追加工事（2工区）	千歳市	21か月	令和5年10月	建築一式工事	宿舎（RC造　4階建　約2，700m2） 新設に係る建築工事の一部	随意契約	（対象外）	（対象外）	9月7日	（随意契約理由） 前工事（R4）と後工事（今回分）とで、一貫した施工が技術的に必要とされる工事のため 「Ⅱ期工事分」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型 【公示期間】R5.6.23～R7.7.25
21	北千歳（5）宿舎外壁等改修建築工事（その3）	千歳市	8か月	令和6年4月	建築一式工事	・宿舎（RC造　5階建　約2，900m2）の外壁等改修に係る建築工事 ・受水槽（RC造　平屋建　約90m2）上屋外壁等改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	9月19日	10月3日	11月27日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型
22	余市（5）津波対策建築工事	余市防備隊	3か月	令和7年4月	建築一式工事	ポンプ室（RC造　平屋建　約50m2 ） ほか1棟の改修に係る建築工事	価格競争	11月28日	12月12日	2月19日	工事規模：3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	北海道大演習場(5)道路等整備工事(4工区)	恵庭市	20か月	令和6年4月	土木一式工事	・橋台、橋梁上部工 ・橋梁上部工に係る設備工事(電気)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月25日	9月19日	11月28日	工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
2	東千歳(5)宿舎等新設土木工事	千歳市	17か月	令和6年4月	土木一式工事	宿舎等新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月26日	10月11日	12月1日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
3	静内(5)監視所新設等土木工事	静内駐屯地	9か月	令和6年4月	土木一式工事	・監視所新設に係る土木工事 ・燃料施設新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第2/4半期	第2/4半期	第3/4半期	建築一式工事番号10に含める。
4	稚内(5)整備場新設土木工事	稚内分屯基地	7か月	令和6年4月	土木一式工事	整備場新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月26日	10月11日	12月1日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
5	礼文(5)敷地造成等工事	礼文分屯地	20か月	令和6年4月	土木一式工事	・敷地造成等工事 ・進入路整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	12月19日	1月18日	3月8日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 難工事

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

6	名寄(5)給水施設整備土木その他工事	名寄駐屯地	9か月	令和7年4月	土木一式工事	給水施設整備に係る土木工事及び設備工事(電気・機械)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	12月19日	1月18日	3月8日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	稚内(5)整備場新設等電気その他工事 (再公告)	稚内分屯基地	10か月	令和5年9月	電気工事	・整備場(S造　平屋建　約1，100m2)ほか1棟の新設に係る電気設備及び通信工事 ・隊庁舎の空調設備整備に係る電気設備工事(詳細図等作成業務一式(B－3方式))	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	5月12日	6月5日	7月24日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
2	長沼外(5)空調設備整備等電気その他工事	長沼分屯基地 当別分屯基地	9か月	令和5年7月	電気工事	【長沼分屯基地】 ・隊庁舎の空調設備整備に係る電気設備及び機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B－3方式) 【当別分屯基地】 ・局舎改修に係る電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	4月3日	4月18日	6月23日	工事規模:5千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
3	八雲(5)空調設備整備電気その他工事 (不調)	八雲分屯基地	6か月	令和5年10月	電気工事	・隊庁舎ほか2棟の空調設備整備に係る電気設備及び機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B－3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	4月3日	4月18日	6月26日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
4	静内(5)監視所新設等電気その他工事	静内駐屯地	12か月	令和6年4月	電気工事	・監視所(RC造　平屋建　約100m2)新設に係る電気設備、機械設備及び通信工事 ・燃料注入施設等新設に係る電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	10月3日	10月24日	12月15日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
5	上富良野(5)庁舎等新設電気その他工事	上富良野駐屯地	29か月	令和6年4月	電気工事	・庁舎(RC造　5階建　約8，200m2)ほか1棟の新設に係る電気設備及び通信工事 ・鉄塔解体(鉄骨造　高さ約21m)ほか1基 ・空中線撤去　一式	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	10月10日	10月30日	12月21日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和５年１２月４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

6	旭川(5)庁舎新設等電気その他工事	旭川駐屯地	29か月	令和6年4月	電気工事	・庁舎(RC造　5階建　約9，700m2)新設に係る電気設備及び通信工事 ・整備場の暖房設備改修に伴う電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月26日	10月17日	12月8日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
7	名寄(5)照明器具更新電気工事	名寄駐屯地	3か月	令和6年1月	電気工事	照明器具更新に係る電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月19日	10月3日	11月24日	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
8	札幌(5)照明器具更新電気工事	札幌駐屯地	3か月	令和6年1月	電気工事	照明器具更新に係る電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月19日	10月3日	11月24日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
9	東千歳(5)庁舎新設等電気その他工事	東千歳駐屯地	26か月	令和6年4月	電気工事	・庁舎(RC造　2階建　約2，600m2)新設に係る電気設備及び通信工事 ・局舎ほか6棟の空調設備改修に伴う電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	10月24日	11月10日	1月22日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
10	幌別(5)構内通信線路等整備工事	幌別駐屯地	12か月	令和6年4月	電気通信工事 又は 電気工事	構内通信線路等整備に係る通信及び電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	10月10日	10月30日	12月20日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
11	静内(5)構内通信線路等整備工事	静内駐屯地	12か月	令和6年4月	電気通信工事 又は 電気工事	構内通信線路等整備に係る通信及び電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	10月10日	10月30日	12月20日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

12	岩見沢外(5)庁舎新設等電気その他工事	岩見沢駐屯地 滝川駐屯地	25か月	令和6年8月	電気工事	【岩見沢駐屯地】 ・庁舎(RC造　3階建　約4，200m2)ほか1棟の新設に係る電気設備及び通信工事 ・隊舎(RC造　3階建　約1，800m2)ほか2棟の改修に係る電気設備及び通信工事 【滝川駐屯地】 ・隊舎(RC造　5階建　約4，200m2)改修に係る電気設備及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	12月5日	12月22日	2月22日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
13	千歳(5)隊舎新設電気その他工事	千歳基地	24か月	令和6年4月	電気工事	隊舎(RC造　4階建　約7，200m2)新設に係る電気設備及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	10月17日	11月2日	12月22日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全Ⅱ期工事分のⅠ期目
14	千歳(5)格納庫改修電気その他工事	千歳基地	8か月	令和6年4月	電気工事	格納庫(RC造　平屋建　約560m2)2棟の改修に係る電気設備及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	11月28日	12月12日	2月16日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
15	千歳(5)空調設備整備電気工事	千歳基地	12か月	令和6年4月	電気工事	隊舎ほか8棟の空調設備整備に係る電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	11月28日	12月18日	2月21日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	襟裳（4補）ろ過機更新等機械その他工事 （再公告）	襟裳分屯基地	6か月	令和5年10月	管工事	・プールのろ過機更新に係る機械設備及び電気設備工事 ・詳細図等作成業務一式（Ｂ－３方式）	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	6月2日	6月23日	8月24日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型 難工事
2	奥尻（4補）ろ過機更新等機械その他工事 （再公告）	奥尻島分屯基地	6か月	令和5年10月	管工事	・体育館のろ過機更新に係る機械設備、電気設備及び通信工事 ・給汽設備改修に係る機械設備工事 ・詳細図等作成業務一式（Ｂ－３方式）	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	6月2日	6月23日	8月24日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型 難工事
3	岩見沢（5）庁舎新設等機械工事 （再々公告）	岩見沢駐屯地	29か月	令和6年4月	管工事	【岩見沢駐屯地】 庁舎（RC造　3階建　約4，200m2）ほか1棟の新設に係る機械設備工事 ・隊舎（RC造　3階建　約1．800m2）ほか2棟の改修に係る機械設備工事 ・仮設屋外給汽配管工事　一式	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	11月21日	12月11日	2月15日	工事規模：3億円以上6．8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型
4	島松（5）整備場改修機械その他工事	島松駐屯地	6か月	令和6年5月	管工事	整備場の暖房設備改修に伴う機械設備及び電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月19日	10月2日	11月28日	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「国内実績」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

5	上富良野(5)庁舎新設機械工事 (再公告)	上富良野駐屯地	29か月	令和6年4月	管工事	庁舎(RC造　5階建　約8，200m2)の新設に係る機械設備工事 ・屋外給汽配管工事　一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	12月12日	1月16日	3月7日	工事規模:6．8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
6	旭川(5)庁舎新設等機械工事	旭川駐屯地	29か月	令和6年4月	管工事	・庁舎(RC造　5階建　約9，700m2)新設に係る機械設備工事 ・整備場の暖房設備改修に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	9月26日	10月11日	12月4日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
7	滝川(5)隊舎改修機械工事	滝川駐屯地	8か月	令和6年4月	管工事	【滝川駐屯地】 ・隊舎(RC造　5階建　約4，200m2)改修に係る機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	12月5日	12月22日	3月1日	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
8	東千歳(5)庁舎新設機械工事 (再公告)	東千歳駐屯地	26か月	令和6年4月	管工事	・庁舎(RC造　2階建　約2，600m2)新設に係る機械設備工事 ・局舎ほか6棟の空調設備改修に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	12月12日	1月15日	3月6日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
9	千歳(5)隊舎新設等機械工事	千歳基地	24か月	令和6年4月	管工事	隊舎(RC造　4階建　約7，200m2)新設に係る機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	10月17日	10月31日	12月22日	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全Ⅱ期工事分のⅠ期目

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１２月４日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

10	千歳（5）空調設備整備等機械工事	千歳基地	12か月	令和6年4月	管工事	・隊舎ほか8棟の空調設備整備に係る機械設備工事 ・格納庫（RC造　平屋建　約560m2）2棟の改修に係る機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	11月28日	12月18日	2月21日	工事規模：3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型
11	日高（5）宿舎改修機械その他工事	沙流郡日高町	8か月	令和6年4月	管工事	宿舎（RC造　3階建　約1，600m2）改修に係る機械設備工事及び電気設備工事	総合評価方式 競争参加向上型	10月3日	10月24日	12月15日	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「見積活用方式」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型 難工事
12	千歳（5）厚生施設空調設備改修工事	千歳基地	12か月	令和7年4月	管工事	・厚生施設の空調設備に係る機械設備、電気設備工事及び建築工事 ・詳細図等作成業務一式（B－3方式）	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	12月12日	1月12日	3月6日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

２　変更・追加した箇所は赤字としています。