

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定情報（業務）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月21日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東千歳外(6)構内道路整備等測量調査	東千歳駐屯地 東千歳通信所 奥尻島分屯基地 二世郡八雲町	4か月	測量調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	3月22日	4月8日	6月6日	「公共工事实績」
2	真駒内外(6)庁舎新設等測量調査	真駒内駐屯地 滝川市 美唄市	4か月	測量調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	3月22日	4月8日	6月6日	「公共工事实績」
3	苗穂外(6)整備場新設等測量調査	苗穂分屯地 丘珠駐屯地 札幌市 倶知安駐屯地	3か月	測量調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	3月22日	4月8日	6月7日	「公共工事实績」
4	上富良野外(6)整備場新設等測量調査	上富良野駐屯地 空知郡上富良野町 旭川駐屯地 留萌駐屯地 多田分屯地	3か月	測量調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	3月22日	4月8日	6月7日	「公共工事实績」
5	襟裳外(6)局舎新設等測量調査	襟裳分屯基地 静内駐屯地	4か月	測量調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	3月22日	4月8日	6月10日	「公共工事实績」
6	千歳外(6)訓練施設新設等測量調査	千歳基地 北恵庭駐屯地 島松駐屯地 恵庭市	4か月	測量調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	3月22日	4月8日	6月10日	「公共工事实績」

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定情報（業務）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月21日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

7	真駒内外(6)隊庁舎新設等地質調査	真駒内駐屯地 島松駐屯地 倶知安駐屯地 奥尻島分屯基地	4か月	地質調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	3月22日	4月8日	6月6日	「公共工事実績」
8	千歳外(6)訓練施設新設等地質調査	千歳基地 襟裳分屯基地 静内駐屯地	4か月	地質調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	3月22日	4月8日	6月7日	「公共工事実績」
9	東千歳外(6)整備場新設等地質調査	東千歳駐屯地 留萌駐屯地 上富良野駐屯地 多田分屯地	4か月	地質調査一式	価格競争 『第三者履行確認』	3月22日	4月8日	6月10日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定情報（業務）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月21日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	東千歳(6)庁舎新設等建築設計	東千歳駐屯地 東千歳通信所	10か月	【東千歳駐屯地】 庁舎(RC造 4階建 約7,800m <sup>2</sup> )ほか5棟新設、庁舎(RC造 2階建 約2,300m <sup>2</sup> )改修、隊舎(CB造 平屋建 約920m <sup>2</sup> )ほか4棟解体に係る設計(建築・土木)一式 【東千歳通信所】 ボイラー室(S造 平屋建 約190m <sup>2</sup> )ほか1棟改修に係る設計(建築)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	3月22日	4月3日	6月11日	「公共工事実績」
2	真駒内外(6)庁舎新設等建築設計	真駒内駐屯地 滝川市 美唄市	10か月	【真駒内駐屯地】 庁舎(RC造 3階建 約5,800m <sup>2</sup> )ほか10棟新設、隊舎(RC造 5階建 約7,800m <sup>2</sup> )の一部内部改修、隊舎(RC造 3階建 約4,700m <sup>2</sup> )ほか11棟解体に係る設計(建築・土木)一式 【滝川市】 宿舎(RC造 5階建 約3,100m <sup>2</sup> )改修、自転車置場(S造 平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設に係る設計(土木)一式 【美唄市】 宿舎(RC造 3階建 約1,500m <sup>2</sup> )改修、自転車置場(S造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )ほか3棟新設、自転車置場(S造 平屋建 約40m <sup>2</sup> )解体に係る設計(土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	3月22日	4月3日	6月12日	「公共工事実績」
3	倶知安(6)隊庁舎新設等建築設計	倶知安駐屯地	10か月	隊庁舎(RC造 4階建 約5,700m <sup>2</sup> )ほか4棟新設、隊舎(RC造 3階建 約3,400m <sup>2</sup> )の一部内部改修、庁舎(RC造 3階建 約3,500m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(建築・土木)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』	3月22日	4月3日	6月13日	「公共工事実績」
4	東千歳(6)整備場新設等設備設計	東千歳駐屯地	10か月	整備場(S造 平屋建 一部RC造 2階建 約4,200m <sup>2</sup> )ほか2棟新設に係る設計(機械、電気、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	3月22日	4月3日	6月11日	「公共工事実績」
5	真駒内外(6)保管庫新設等設備設計	真駒内駐屯地 札幌駐屯地	10か月	【真駒内駐屯地】 保管庫(S造 平屋建 約900m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(木造 平屋建 約30m <sup>2</sup> )解体に係る設計(機械、電気、通信)一式 【札幌駐屯地】 空調設備更新設計	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	3月22日	4月3日	6月12日	「公共工事実績」

## 令和6年度発注予定業務

北海道防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定情報（業務）は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月21日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

6	真駒内(6)隊庁舎新設等設備設計	真駒内駐屯地	10か月	隊庁舎(RC造 4階建 約5,400m <sup>2</sup> )ほか5棟新設、隊舎(RC造 3階建 約4,700m <sup>2</sup> )ほか3棟解体に係る設計(機械、電気、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	3月22日	4月3日	6月12日	「公共工事実績」
7	真駒内(6)庁舎新設等設備設計	真駒内駐屯地	10か月	庁舎(RC造 3階建 約5,800m <sup>2</sup> )ほか1棟新設、隊舎(RC造 5階建 約7,800m <sup>2</sup> )の一部内部改修、隊舎(RC造 3階建 約4,700m <sup>2</sup> )ほか6棟解体に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	3月22日	4月3日	6月11日	「公共工事実績」
8	倶知安(6)隊庁舎新設等設備設計	倶知安駐屯地	10か月	庁舎(RC造 4階建 約5,700m <sup>2</sup> )ほか4棟新設、隊舎(RC造 3階建 約3,400m <sup>2</sup> )の一部内部改修、庁舎(RC造 3階建 約3,500m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	3月22日	4月3日	6月13日	「公共工事実績」
9	東千歳(6)構内線路整備等設備設計	東千歳駐屯地	4か月	【東千歳駐屯地】 構内線路等整備に係る設計(通信、電気)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	3月22日	4月3日	6月14日	「公共工事実績」
10	真駒内(6)構内線路整備等設備設計	真駒内駐屯地	4か月	【真駒内駐屯地】 構内線路等整備に係る設計(通信、電気)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	3月22日	4月3日	6月14日	「公共工事実績」
11	旭川(6)構内線路整備等設備設計	旭川駐屯地	4か月	【旭川駐屯地】 構内線路等整備に係る設計(通信、電気)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	3月22日	4月3日	6月14日	「公共工事実績」
12	札幌(6)構内線路整備等設備設計	札幌駐屯地	4か月	【札幌駐屯地】 構内線路等整備に係る設計(通信、電気)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	3月22日	4月3日	6月17日	「公共工事実績」
13	当別外(6)構内線路整備等設備設計	当別分屯基地 奥尻島分屯基地	10か月	【当別分屯基地】 構内線路等整備に係る設計(電気、通信)一式 【奥尻島分屯基地】 構内線路等整備に係る設計(電気、通信)一式 車庫(RC造 2階建 約160m <sup>2</sup> )新設に係る設計(電気、機械、通信)一式	総合評価方式 標準型(1:2) 『履行確実性』 『第三者履行確認』	3月22日	4月3日	6月13日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。