

## 令和7年度発注予定情報（工事）（早期発注分）

北海道防衛局における令和7年度予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年3月4日現在の予定であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	千歳試験場(7)試験棟等新設土木工事	千歳試験場	18か月	令和7年8月	土木一式工事	・試験棟(RC造 2階建 一部 S造 平屋建 約13,300m <sup>2</sup> )ほか3棟新設に係る土木工事 ・特高受電所ほか1棟新設に係る土木工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	3月26日	4月15日	6月9日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型) 専任期間:12か月
2	稚内(7)土木整備工事	稚内分屯基地	6か月	令和7年6月	土木一式工事	・展開地整備に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	3月26日	4月15日	6月9日	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定情報（工事）（早期発注分）

北海道防衛局における令和7年度予算成立後契約締結を予定している工事の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年3月4日現在の予定であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	千歳試験場(7)構内線路等整備工事	千歳試験場	18か月	令和7年8月	電気工事	・試験棟(RC造 2階建 一部 S造 平屋建 約13,300m <sup>2</sup> )ほか3棟新 設に係る電気設備及び通信設備工事 ・詳細図等作成業務一式(B-3方式)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	3月26日	4月15日	6月9日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉 所型) 専任期間:12か月
2	稚内(7)構内線路整備工事	稚内分屯基地	4か月	令和7年6月	電気工事	・展開地整備に係る電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	3月26日	4月15日	6月9日	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉 所型)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。