

令和7年度発注予定情報（業務）

帯広防衛支局における令和7年度の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年3月17日現在の情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	足寄(7)火薬庫新設地質調査	足寄分屯地	17ヵ月	火薬庫新設に係る地質調査	総合評価方式 (簡易型)	R7. 3下旬	R7. 4中旬	R7. 5中旬	「公共工事実績」
2	遠軽(7)宿舎整備調査業務	遠軽駐屯地	4ヵ月	宿舎整備に係る測量調査	総合評価方式 (簡易型)	4月中旬	5月中旬	6月中旬	「国内実績」
3	網走(7)宿舎整備調査業務	網走分屯基地	4ヵ月	宿舎整備に係る測量調査	総合評価方式 (簡易型)	4月中旬	5月中旬	6月中旬	「国内実績」
4	帯広(7)飛行場施設耐震調査	帯広駐屯地	6ヵ月	飛行場整備に係る耐震調査	総合評価方式 (簡易型)	4月中旬	5月中旬	6月中旬	「公共工事実績」
5									
6									
7									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

帯広防衛支局における令和7年度の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年3月17日現在の情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	足寄(7)火薬庫新設土木その他設計	足寄分屯地	16ヵ月	火薬庫新設に係る土木設計及び建築設計、設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	4月中旬	5月中旬	6月中旬	「公共工事実績」
2	鹿追(7)隊庁舎施設等建築その他設計	鹿追駐屯地	20ヵ月	隊庁舎(RC造 5階建 約9,730m ²)新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式	総合評価方式 (標準型1:2) 『履行確実性』 (単体又はJV)	4月中旬	5月中旬	6月中旬	【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績又は国内実績」
3	鹿追(7)倉庫施設等建築その他設計	鹿追駐屯地	20ヵ月	倉庫(S造 2階建 約6,280m ²)新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式	総合評価方式 (標準型1:2) 『履行確実性』 (単体又はJV)	4月中旬	5月中旬	6月中旬	【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績又は国内実績」
4	帯広外(7)空調機整備設備設計	帯広駐屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地	15ヵ月	帯広駐屯地及び足寄分屯地、鹿追駐屯地における空調機整備に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	R7.3下旬	R7.4月中旬	R7.5月中旬	「公共工事実績」
5	釧路外(7)空調機整備設備設計	釧路駐屯地 美幌駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地	15ヵ月	釧路駐屯地及び美幌駐屯地、別海駐屯地、標津分屯地における空調機整備に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	R7.3下旬	R7.4月中旬	R7.5月中旬	「公共工事実績」
6	帯広外(7)空調機整備建築設計	帯広駐屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地 釧路駐屯地 美幌駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地	15ヵ月	帯広駐屯地ほか6駐屯地等における空調機整備に係る建築設計一式	総合評価方式 (簡易型)	R7.3下旬	R7.4月中旬	R7.5月中旬	「公共工事実績」
7	釧路外(7)通信線路等整備設計	美幌駐屯地 別海駐屯地 釧路駐屯地 標津分屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地	15ヵ月	美幌駐屯地ほか5駐屯地等における通信線路及び構内外線整備に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	R7.3下旬	R7.4月中旬	R7.5月中旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

帯広防衛支局における令和7年度の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年3月17日現在の情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	遠軽(7)宿舎改修設備設計	遠軽駐屯地	5ヵ月	宿舎改修(RC-4 16戸)他1棟に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	4月中旬	5月中旬	6月中旬	「国内実績」
9	遠軽外(7)宿舎改修土木設計	遠軽駐屯地 網走分屯基地	8ヵ月	遠軽宿舎改修(RC-4 16戸)他1棟に係る土木設計一式 網走宿舎改修(RC-3 12戸)他1棟に係る土木設計一式	総合評価方式 (簡易型)	4月中旬	5月中旬	6月中旬	「国内実績」
10	網走外(7)宿舎改修建築設計	網走分屯基地 遠軽駐屯地	8ヵ月	網走宿舎改修(RC-3 12戸)他1棟に係る建築設計 遠軽宿舎改修(RC-4 16戸)他1棟に係る建築設計一式	総合評価方式 (簡易型)	4月中旬	5月中旬	6月中旬	「国内実績」
11	根室(7)隊庁舎施設等建築その他設計	根室分屯基地	20ヵ月	隊庁舎(RC造 2階建 約2,350m ²) 新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、 通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式	総合評価方式 (標準型1:2) 『履行確実性』 (単体又はJV)	4月中旬	5月中旬	6月中旬	【単体又は共同体の 代表者】 「公共工事实績」 【共同体の代表者以外 の構成員】 「公共工事实績又は 国内実績」
12	根室(7)体育館施設等建築その他設計	根室分屯基地	20ヵ月	体育館(S造 平屋建 約1,300m ²) 新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、 通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式	総合評価方式 (標準型1:2) 『履行確実性』 (単体又はJV)	4月中旬	5月中旬	6月中旬	【単体又は共同体の 代表者】 「公共工事实績」 【共同体の代表者以外 の構成員】 「公共工事实績又は 国内実績」
13	網走(7)宿舎改修等設備設計	網走分屯基地	8ヵ月	宿舎改修(RC-3 12戸)他1棟に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	4月中旬	5月中旬	6月中旬	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

帯広防衛支局における令和7年度の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年3月17日現在の情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路外(7)建築工事監理業務	釧路駐屯地 根室分屯基地	18ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
2	釧路外(7)土木工事監理業務	釧路駐屯地 根室分屯基地	18ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
3	釧路外(7)設備工事監理業務	釧路駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地 根室分屯基地	18ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
4	釧路外(7)宿舍整備設備工事監理業務	釧路駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地	16ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
5	帯広外(7)設備工事監理業務	帯広駐屯地 鹿追駐屯地 足寄分屯地	16ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
6	鹿追外(7)建築工事監理業務	鹿追駐屯地 足寄分屯地	16ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
7	鹿追外(7)土木工事監理業務	鹿追駐屯地 足寄分屯地	16ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（業務）

帯広防衛支局における令和7年度の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年3月17日現在の情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	網走外(7)設備工事監理業務	網走分屯基地 美幌駐屯地 遠軽駐屯地	16ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
9	遠軽(7)建築工事監理業務	遠軽駐屯地	16ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
10	遠軽(7)土木工事監理業務	遠軽駐屯地	16ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
11									
12									
13									
14									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。