
帯広防衛支局における令和７年度予算成立後契約締結を予定している業務の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年３月２５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

1 足寄（７）火薬庫新設地質調査 足寄分屯地 １４ヵ月 火薬庫新設に係る地質調査
総合評価方式
（簡易型）

Ｒ７．３．２６ Ｒ７．４．９ Ｒ７．５．２７ 「公共工事実績」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

番号 入札方法等 公告予定業務名 場所 期間 業務概要
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

令和７年度発注予定業務（早期発注分）
別紙様式第１



帯広防衛支局における令和７年度予算成立後契約締結を予定している業務の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年３月２５日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和７年度発注予定業務（早期発注分）
別紙様式第１

【設計(検討含む)】

1 帯広外（７）空調機整備設備設計
帯広駐屯地
足寄分屯地
鹿追駐屯地

２２ヵ月
帯広駐屯地及び足寄分屯地、鹿追駐
屯地における空調機整備に係る設備設
計一式

総合評価方式
（簡易型）

Ｒ７．３．２６ Ｒ７．４．９ Ｒ７．５．２７ 「公共工事実績」

2 釧路外（７）空調機整備設備設計

釧路駐屯地
美幌駐屯地
別海駐屯地
標津分屯地

２２ヵ月
釧路駐屯地及び美幌駐屯地、別海駐
屯地、標津分屯地における空調機整備
に係る設備設計一式

総合評価方式
（簡易型）

Ｒ７．３．２６ Ｒ７．４．９ Ｒ７．５．２７ 「公共工事実績」

3 帯広外（７）空調機整備建築設計

帯広駐屯地
足寄分屯地
鹿追駐屯地
釧路駐屯地
美幌駐屯地
別海駐屯地
標津分屯地

２２ヵ月
帯広駐屯地ほか６駐屯地等における空
調機整備に係る建築設計一式

総合評価方式
（簡易型）

Ｒ７．３．２６ Ｒ７．４．９ Ｒ７．５．２８ 「公共工事実績」

4 釧路外（７）通信線路等整備設計

釧路駐屯地
別海駐屯地
美幌駐屯地
標津分屯地
足寄分屯地
鹿追駐屯地

４ヵ月
釧路駐屯地ほか５駐屯地等における通
信線路及び構内外線整備に係る設備
設計一式

総合評価方式
（簡易型）

Ｒ７．３．２６ Ｒ７．４．９ Ｒ７．５．２８ 「公共工事実績」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所


