

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【調査】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	足寄(7)火薬庫新設地質調査	足寄分屯地	14ヵ月	火薬庫新設に係る地質調査	総合評価方式 (簡易型)	R7. 3. 26	R7. 4. 9	R7. 5. 27	「公共工事実績」
2	遠軽(7)宿舎整備測量調査	遠軽駐屯地	3ヵ月	宿舎整備に係る測量調査	価格競争 第三者履行確認	R7. 4. 23	R7. 5. 16	R7. 6. 19	
3	網走(7)宿舎整備測量調査	網走分屯基地	3ヵ月	宿舎整備に係る測量調査	価格競争 第三者履行確認	R7. 4. 23	R7. 5. 16	R7. 6. 19	
4	帯広(7)飛行場施設耐震調査	帯広駐屯地	6ヵ月	飛行場整備に係る耐震調査	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
5	帯広防衛支局管内(7)処分場調査	支局管内	3ヵ月	下記の駐屯地等に係る処分場調査一式 【陸上自衛隊】 帯広駐屯地、足寄分屯地、鹿追駐屯地、釧路駐屯地、美幌駐屯地、遠軽駐屯地 【航空自衛隊】 根室分屯基地、網走分屯基地	価格競争 第三者履行確認	6月25日	7月9日	8月19日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	【不調】 帯広外(7)空調機整備設備設計	帯広駐屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地	22ヵ月	帯広駐屯地及び足寄分屯地、鹿追駐屯地における空調機整備に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	R7. 3. 26	R7. 4. 9	R7. 5. 27	「公共工事实績」
2	【不調】 釧路外(7)空調機整備設備設計	釧路駐屯地 美幌駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地	22ヵ月	釧路駐屯地及び美幌駐屯地、別海駐屯地、標津分屯地における空調機整備に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	R7. 3. 26	R7. 4. 9	R7. 5. 27	「公共工事实績」
3	【不調】 帯広外(7)空調機整備建築設計	帯広駐屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地 釧路駐屯地 美幌駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地	22ヵ月	帯広駐屯地ほか6駐屯地等における空調機整備に係る建築設計一式	総合評価方式 (簡易型)	R7. 3. 26	R7. 4. 9	R7. 5. 28	「公共工事实績」
4	【不調】 釧路外(7)通信線路等整備設計	釧路駐屯地 別海駐屯地 美幌駐屯地 標津分屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地	4ヵ月	釧路駐屯地ほか5駐屯地等における通信線路及び構内外線整備に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	R7. 3. 26	R7. 4. 9	R7. 5. 28	「公共工事实績」
5	足寄(7)火薬庫新設土木その他設計	足寄分屯地	16ヵ月	火薬庫新設に係る土木設計及び建築設計、設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	7月3日	7月17日	8月27日	「公共工事实績」
6	遠軽外(7)宿舎改修設備設計	遠軽駐屯地 網走分屯基地	5ヵ月	遠軽宿舎改修(RC-4 16戸)他1棟に係る設備設計一式 網走宿舎改修(RC-3 12戸)他1棟に係る設備設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	7月3日	7月17日	8月27日	
7	遠軽外(7)宿舎改修土木設計	遠軽駐屯地 網走分屯基地	6ヵ月	遠軽宿舎改修(RC-4 16戸)他1棟に係る土木設計一式 網走宿舎改修(RC-3 12戸)他1棟に係る土木設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	7月3日	7月17日	8月27日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【設計(検討含む)】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	網走外(7)宿舎改修等建築設計	網走分屯基地 遠軽駐屯地	6ヵ月	網走宿舎改修(RC-3 12戸)他1棟に係る建築設計 網走分屯基地 既設鉄塔解体4基に係る建築設計 遠軽宿舎改修(RC-4 16戸)他1棟に係る建築設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	7月3日	7月17日	8月28日	
9	「6番へ併合」 網走(7)宿舎改修等設備設計	網走分屯基地	6ヵ月	宿舎改修(RC-3 12戸)他1棟に係る設備設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	—	—	—	
10	【11番及び12番へ対象地区ごとに併合】 帯広外(7)宿舎空調改修設備設計	帯広駐屯地 鹿追駐屯地 釧路駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地 美幌駐屯地	5ヵ月	宿舎改修(RC-5 40戸)他17棟に係る設備設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	—	—	—	
11	【再公告】 帯広外(7)空調機整備設備設計	帯広駐屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地	22ヵ月	帯広駐屯地及び足寄分屯地、鹿追駐屯地における空調機整備に係る設備設計一式 宿舎改修(RC-5 40戸)他6棟に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	6月25日	7月9日	8月19日	「公共工事実績」
12	【再公告】 釧路外(7)空調機整備設備設計	釧路駐屯地 美幌駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地	22ヵ月	釧路駐屯地及び美幌駐屯地、別海駐屯地、標津分屯地における空調機整備に係る設備設計一式 宿舎改修(RC-4 16戸)他9棟に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	6月25日	7月9日	8月19日	「公共工事実績」
13	【再公告】 帯広外(7)空調機整備等建築設計	帯広駐屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地 釧路駐屯地 美幌駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地	22ヵ月	帯広駐屯地ほか6駐屯地等における空調機整備に係る建築設計一式 宿舎改修(RC-5 40戸)他15棟に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	6月25日	7月9日	8月20日	「公共工事実績」
14	【再公告】 釧路外(7)通信線路等整備設計	釧路駐屯地 別海駐屯地 美幌駐屯地 標津分屯地 足寄分屯地 鹿追駐屯地	4ヵ月	釧路駐屯地ほか5駐屯地等における通信線路及び構内外線整備に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	6月25日	7月9日	8月20日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

# 令和7年度発注予定業務

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	鹿追外(7)隊庁舎新設等総合設計	鹿追駐屯地 根室分屯基地	20ヵ月	<p>次の事業に係る総合設計業務(建築、土木、電気、機械、通信) ・基本計画(新設)、実施設計、建物付帯一式、計画通知申請手続き一式(計画通知申請手続きは土木設計を除く。)</p> <p>【鹿追駐屯地】 隊庁舎(RC造 5階建 約9,730m<sup>2</sup>)新設 及び倉庫(S造 2階建 約6,280m<sup>2</sup>)新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式</p> <p>【根室分屯基地】 隊庁舎(RC造 2階建 約2,350m<sup>2</sup>)新設 及び体育館(S造 平屋建 約1,300m<sup>2</sup>)新設に係る設計(建築、土木、電気、機械、通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設計(電気、通信)一式</p>	総合評価方式 (標準型1:1) 『履行確実性』	2/四半期	2/四半期	2/四半期	<p>【単体又はJVの代表者】 「公共工事実績」 【JVの代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路外(7)建築工事監理業務	釧路駐屯地 根室分屯基地	16ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
2	釧路外(7)土木工事監理業務	釧路駐屯地 根室分屯基地	16ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
3	釧路外(7)設備工事監理業務	釧路駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地 根室分屯基地	16ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
4	釧路外(7)宿舍整備設備工事監理業務	釧路駐屯地 別海駐屯地 標津分屯地	14ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (競争参加向上型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	
5	帯広外(7)設備工事監理業務	帯広駐屯地 鹿追駐屯地 足寄分屯地	14ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
6	鹿追外(7)建築工事監理業務	鹿追駐屯地 足寄分屯地	14ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
7	鹿追外(7)土木工事監理業務	鹿追駐屯地 足寄分屯地	14ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

**【施工監理】**

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	網走外(7)設備工事監理業務	網走分屯基地 美幌駐屯地 遠軽駐屯地	14ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
9	遠軽(7)建築工事監理業務	遠軽駐屯地	14ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」
10	遠軽(7)土木工事監理業務	遠軽駐屯地	14ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。