

令和8年度発注予定業務（最適化（ECI対象業務））

帯広防衛支局における令和8年度予算成立後に契約締結を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計（検討含む）】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	帯広(8)施設最適化総合設計(その1)	帯広駐屯地 帯広訓練場	44ヶ月	1. 総合設計業務(建築、電気、機械、通信、土木) (1)基本設計 【帯広駐屯地】 隊舎(RC-5 約8,000㎡)ほか45棟、計 約46,010㎡ 【帯広訓練場】 隊舎(RC-2 約1,000㎡)ほか9棟、計 約8,400㎡ (2)実施設計(新設) 【帯広駐屯地】 隊舎(RC-5 約8,000㎡)ほか9棟、計 約22,690㎡ 【帯広訓練場】 配電室(RC-1 約100㎡) 1棟、計 約100㎡ (3)解体設計 【帯広駐屯地】 隊舎(RC-3 約4,700㎡)ほか18棟、計 約20,690㎡ 【帯広訓練場】 格納庫(S-1 約1,290㎡)ほか4棟、計 約1,460㎡ (4)基地内幹線ユーティリティー式 (5)総合設計調整業務 ・(1)のうち、(2)に含まれない施設の実施設業務へ設計調整 ・別途発注の関連業務との設計調整 等 2. 交渉等技術資料作成業務  注)防衛省施設建設工事電子入札システムセンターに対象施設の一覧表を掲載しています。 掲載場所 調達機関:防衛省 部局:整備計画局	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	4月13日	5月15日	8月21日	業務規模10億円以上15億円未満  【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」  【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務（最適化（ECI対象業務））

帯広防衛支局における令和8年度予算成立後に契約締結を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【技術協力業務(技術提案・交渉方式)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	帯広(8)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	帯広駐屯地 帯広訓練場	44ヶ月	帯広(8)施設総合設計(その1)等の施設最適化総合設計業務に対し、施工者の観点から技術提案等を行うもの  主な施設 【帯広駐屯地】 建替施設(建替え後の施設) 隊舎(RC-5 約8,000㎡)ほか45棟、計 約46,010㎡ 改修建物 隊舎(RC-4 約5,000㎡)ほか18棟、計 約18,880㎡ 解体建物 隊舎(RC-3 約4,200㎡)ほか67棟、計 約44,140㎡  駐屯地内幹線ユーティリティ 一式  【帯広訓練場】 建替施設(建替え後の施設) 隊舎(RC-2 約1,000㎡)ほか9棟、計 約8,400㎡ 改修建物 教場(S-1 約600㎡)ほか5棟、計 約970㎡ 解体建物 隊舎(RC-2 約1,000㎡)ほか14棟、計 約7,380㎡  訓練場内幹線ユーティリティ 一式  注)防衛省施設建設工事電子入札システムセンターに対象施設の一覧表を掲載しています。 掲載場所 調達機関:防衛省 部局:整備計画局	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV。なお、JVの構成員数は10社までとする。)	3月13日	4月10日	7月31日	事業期間:約10年程度 対象工事規模700億円 以上750億円未満 業務参考額:約6千万円 程度 【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」  【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」  単体又はJVの代表企業は、建築一式工事のA(1,200点以上)の格付かつ建築業務のC以上の格付  代表者以外の構成員は、「建築一式工事」又は「土木一式工事」のB以上もしくは「電気工事」、「管工事」又は「電気通信工事」のAのいずれかの格付けであること。 ただし、代表者以外の構成員に「建築一式工事」又は「土木一式工事」のいずれかのAの格付けを有する者を1社以上含むこと。

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。