

令和8年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	帯広(8)既設建物解体工事	帯広駐屯地	27ヵ月	令和10年4月～ 令和10年12月 (9ヵ月)	建築一式工事 又は 解体工事	倉庫(RC造 2階建 約1,380m ²)、倉庫(W造 平屋建 約90m ²)、倉庫(RC造 平屋建 約380m ²)、倉庫(S造 平屋建 約190m ²)、倉庫(RC造 平屋建 約20m ²)、倉庫(RC造 平屋建 約500m ²)、倉庫(W造 平屋建 約50m ²)、便所(W造 平屋建 約10m ²)に係る既設建物解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「国内実績」、「完全週休2日制工事(土日)」
2	美幌(8)管理棟新設等建築その他工事	美幌駐屯地	10ヵ月	令和8年6月～ 令和9年3月 (10ヵ月)	建築一式工事	管理棟(RC造 平屋建 約120m ²)新設に係る建築工事、土木工事、電気設備工事、機械整備工事及び通信工事一式、器材庫(W造 平屋建 約30m ²)、便所(W造 平屋建 約10m ²)に係る解体工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	R8.3.27	R8.4.17	R8.5.29	R8.6.10	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」
3	根室(8)電源施設改修等建築その他工事	根室分屯基地	24ヵ月	令和9年4月～ 令和9年12月 (9ヵ月)	建築一式工事	発電機室(RC造 平屋建 約80m ²)、変電室(RC造 平屋建 約20m ²)、渡り廊下(S造 平屋建 約60m ²)、受電所(CB造 平屋建 約200m ²)改修に係る建築工事、土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」
4	根室(8)隊庁舎新設建築その他工事	根室分屯基地	31ヵ月	令和9年4月～ 令和10年12月 (18ヵ月) ※1～3月除く	建築一式工事	隊庁舎(RC造 2階建 約2,400m ²)、自転車置場(S造 平屋建 約60m ²)、渡り廊下(RC造 平屋建 約40m ²)新設に係る建築工事及び土木工事一式	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:9億円以上15億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年5月27日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	足寄(8)火薬庫造成工事(1工区)	足寄分屯地	24ヵ月	令和9年4月～ 令和10年11月 (16ヵ月) ※12～3月除く	土木一式工事	火薬庫新設に伴う造成工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3億円以上5 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上)、 「公共工事実績」、「完全週 休2日制工事(土日)」
2	足寄(8)火薬庫造成工事(2工区)	足寄分屯地	24ヵ月	令和9年4月～ 令和10年11月 (16ヵ月) ※12～3月除く	土木一式工事	火薬庫新設に伴う造成工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3億円以上5 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上)、 「公共工事実績」、「完全週 休2日制工事(土日)」
3	足寄(8)火薬庫造成工事(3工区)	足寄分屯地	24ヵ月	令和9年4月～ 令和10年11月 (16ヵ月) ※12～3月除く	土木一式工事	火薬庫新設に伴う造成工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3億円以上5 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上)、 「公共工事実績」、「完全週 休2日制工事(土日)」
4	足寄(8)火薬庫造成工事(4工区)	足寄分屯地	24ヵ月	令和9年4月～ 令和10年11月 (16ヵ月) ※12～3月除く	土木一式工事	火薬庫新設に伴う造成工事	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3億円以上5 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上)、 「公共工事実績」、「完全週 休2日制工事(土日)」
5	計根別(8)環境整備工事(1工区)	計根別場外離着陸 場	31ヵ月	令和9年4月～ 令和10年11月 (16ヵ月) ※12～3月除く	土木一式工事	外柵の整備 外周道路の整備	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上)、 「国内実績」、「完全週休2 日制工事(土日)」
6	計根別(8)環境整備工事(2工区)	計根別場外離着陸 場	31ヵ月	令和9年4月～ 令和10年11月 (16ヵ月) ※12～3月除く	土木一式工事	外柵の整備 外周道路の整備	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上)、 「国内実績」、「完全週休2 日制工事(土日)」
7	計根別(8)環境整備工事(3工区)	計根別場外離着陸 場	31ヵ月	令和9年4月～ 令和10年11月 (16ヵ月) ※12～3月除く	土木一式工事	外柵の整備 外周道路の整備	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3 億円未満、金銭的保証(請 負代金額の10%以上)、 「国内実績」、「完全週休2 日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	計根別(8)環境整備工事(4工区)	計根別場外離着陸場	31ヵ月	令和9年4月～ 令和10年11月 (16ヵ月) ※12～3月除く	土木一式工事	外柵の整備 外周道路の整備	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「国内実績」、「完全週休2日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	遠軽(8)電源室新設電気工事	遠軽駐屯地	18ヵ月	令和8年7月～ 令和9年11月 (17ヵ月)	電気工事	電源室新設(RC造 平屋建 約52m ²)に係る電気設備工事及び通信工事一式 発電機設置工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	R8.3.27	R8.4.17	R8.5.29	R8.6.9	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」
2	釧路(8)電源室新設電気工事 (不成立)	釧路駐屯地	18ヵ月	令和8年7月～ 令和9年11月 (17ヵ月)	電気工事	電源室新設(RC造 平屋建 約52m ²)に係る電気設備工事及び通信工事一式 発電機設置工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	R8.3.27	R8.4.17	R8.5.29	R8.6.9	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」
2-1	釧路(8)電源室新設電気工事 (再公告)	釧路駐屯地	16ヵ月	令和9年4月～ 令和9年11月 (8ヵ月)	電気工事	電源室新設(RC造 平屋建 約52m ²)に係る電気設備工事及び通信工事一式 発電機設置工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	R8.6.2	R8.6.23	R8.7.23	R8.7.31	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」
3	足寄(8)電源室新設電気工事	足寄分屯地	18ヵ月	令和8年7月～ 令和9年11月 (17ヵ月)	電気工事	電源室新設(RC造 平屋建 約49m ²)に係る電気設備工事及び通信工事一式 発電機設置工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	R8.3.27	R8.4.17	R8.5.29	R8.6.9	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」
4	鹿追(8)電源室新設電気工事	鹿追駐屯地	18ヵ月	令和8年7月～ 令和9年11月 (17ヵ月)	電気工事	電源室新設(RC造 平屋建 約210m ²)に係る電気設備工事及び通信工事一式 発電機設置工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	R8.3.27	R8.6.23	R8.5.29	R8.6.10	工事規模:5億円以上9億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」
5	遠軽(8)照明器具更新電気工事	遠軽駐屯地	20ヵ月	令和8年10月～ 令和10年3月 (任意の12ヵ月) ※1～3月除く	電気工事	照明器具更新工事一式	価格競争	6月下旬	7月中旬	7月下旬	8月上旬	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」
6	美幌(8)照明器具更新電気工事	美幌駐屯地	20ヵ月	令和8年10月～ 令和10年3月 (任意の12ヵ月) ※1～3月除く	電気工事	照明器具更新工事一式	価格競争	6月下旬	7月中旬	7月下旬	8月上旬	工事規模:5千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」
7	釧路(8)照明器具更新電気工事(その2)	釧路駐屯地	20ヵ月	令和8年10月～ 令和10年3月 (任意の12ヵ月) ※1～3月除く	電気工事	照明器具更新工事一式	価格競争	6月下旬	7月中旬	7月下旬	8月上旬	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年5月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	帯広外(8)照明器具更新電気工事	帯広駐屯地 鹿追駐屯地	20ヵ月	令和8年10月～ 令和10年3月 (任意の12ヵ月) ※1～3月除く	電気工事	照明器具更新工事一式	価格競争	6月下旬	7月中旬	7月下旬	8月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」
9	釧路(8)照明器具更新電気工事(その1)	釧路駐屯地	10ヵ月	令和8年7月～ 令和9年3月 (9ヵ月)	電気工事	照明器具更新工事一式	価格競争	R8.3.27	R8.4.17	R8.5.29	R8.6.10	工事規模:2千万円以上5千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」
10	美幌外(8)通信線路等整備工事	美幌駐屯地 遠軽駐屯地	8ヵ月	令和8年8月～ 令和9年3月 (8ヵ月)	電気工事又は 電気通信工事	構内線路工事及び構内外線工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	6月下旬	7月中旬	7月下旬	8月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」
11	鹿追外(8)通信線路等整備工事	鹿追駐屯地 足寄分屯地	8ヵ月	令和8年8月～ 令和9年3月 (8ヵ月)	電気工事又は 電気通信工事	構内線路工事及び構内外線工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	2/四半期	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」
12	根室(8)隊庁舎新設電気工事	根室分屯基地	31ヵ月	令和9年4月～ 令和10年12月 (18ヵ月) ※1～3月除く	電気工事	隊庁舎(RC造 2階建 約2,400m ²)、自転車置場(S造 平屋建 約60m ²)、渡り廊下(RC造 平屋建 約40m ²)新設に係る電気設備工事及び通信工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

帯広防衛支局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和8年5月27日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工事期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	根室(8)隊庁舎新設機械工事	根室分屯基地	31ヵ月	令和9年4月～ 令和10年12月 (18ヵ月) ※1～3月除く	管工事	隊庁舎(RC造 2階建 約2,400m ²)、自転車置場(S造 平屋建 約60m ²)、渡り廊下(RC造 平屋建 約40m ²)新設に係る機械設備工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型)	3/四半期	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5億円以上9億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)、「公共工事実績」、「見積活用方式」、「完全週休2日制工事(土日)」