

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は**令和 8 年 8 月 3 日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	【設計(検討含む)】番号4に統合 足寄(8)火薬庫新設地質調査 (発注取止め)	足寄分屯地	14ヵ月	火薬庫新設に係る地質調査	総合評価方式 (簡易型)	5月下旬	6月上旬	6月下旬	「公共工事実績」
2	帯広防衛支局管内(8)資材価格調査	帯広支局管内	8ヵ月	資材価格調査業務一式	価格競争	6月2日	6月16日	7月17日	
3	帯広防衛支局管内(8)処分場調査	帯広支局管内	3ヵ月	建設副産物処理調査業務一式	価格競争	6月2日	6月16日	7月17日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

帯広防衛支局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和 8 年 8 月 3 日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	釧路外(8)施設整備総合設計	釧路駐屯地 別海駐屯地 矢臼別演習場 網走分屯基地	19ヵ月	次の事業に係る総合設計業務(建築、 土木、電気、機械、通信) ・基本設計(新設)、実施設計、建物付 帯一式、計画通知申請手続き一式(計 画通知申請手続きは土木設計を除く。) 【釧路駐屯地】 食厨(S造 2階建 約2, 300m2)新 設 に係る設計(建築、土木、電気、機械、 通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設 計(電気、通信)一式 【別海駐屯地】 体育館(S造 2階建 約1, 470m2) 新設 に係る設計(建築、土木、電気、機械、 通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設 計(電気、通信)一式 【矢臼別演習場】 廠舎(RC造 平屋建 約910m2)新設 に係る設計(建築、土木、電気、機械、 通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設 計(電気、通信)一式 【網走分屯基地】 隊庁舎等(RC造 5階建 約4, 660m 2)新設に係る設計(隊庁舎仮設設計含 む)(建築、土木、電気、機械、通信)一 式 構内通信線路、構内配電線路に係る設 計(電気、通信)一式	総合評価方式 (標準型1:2) 『履行確実性』	9月4日	10月22日	12月10日	【単体又はJVの代表 者】 「公共工事实績」 【JVの代表者以外の 構成員】 「公共工事实績」又 は「国内実績」

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は**令和 8 年 8 月 3 日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
2	標津(8)施設整備総合設計	標津分屯地 羅臼分室	19ヵ月	次の事業に係る総合設計業務(基本設計は建築、電気設備、機械設備、通信 実施設計は建築、電気設備、機械設備、通信、建物付帯土木)及び計画通知申請手続き一式(計画通知申請手続きは土木設計を除く。) 【標津分屯地】 隊庁舎(鉄筋コンクリート造2階建 延べ面積約2,200㎡)新設に伴う基本設計及び実施設計 自転車置場(鉄骨造平屋建 延べ面積約100㎡)新設に伴う建築、電気設備実施設計 【羅臼分室】 隊舎(鉄筋コンクリート造4階建 延べ面積約400㎡)新設に伴う基本設計及び実施設計 庁舎(鉄筋コンクリート造3階建 延べ面積約460㎡)新設に伴う基本設計及び実施設計(擁壁、擁壁杭基礎、ロードヒーティング含む) 仮設庁舎(鉄骨造3階建 延べ面積約170㎡)新設に伴う基本設計及び実施設計 自転車置場(鉄骨造平屋建 延べ面積約15㎡)新設に伴う建築、電気設備実施設計 既設庁舎(鉄筋コンクリート造2階建 延べ面積約170㎡)の解体に伴う実施設計	総合評価方式 (標準型1:2) 『履行確実性』	8月7日	9月30日	11月12日	【単体又はJVの代表者】 「公共工事実績」 【JVの代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」
3	帯広(8)航空灯火設備設計	帯広駐屯地	10ヵ月	LED照明器具の更新に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	3月27日	4月10日	5月21日	「公共工事実績」

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和 8 年 8 月 3 日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	足寄(8)火薬庫新設調査設計	足寄分屯地	19ヵ月	火薬庫新設に係る土木設計、建築設計、設備設計一式及び地質調査	総合評価方式 (簡易型)	6月17日	7月1日	7月31日	「公共工事实績」
5	根室(8)局舎改修等建築設計	根室分屯基地 根室市	12ヵ月	通信局舎(RC造 2階建 約600m ²) ほか9棟改修に係る建築設計一式 火薬庫(RC造 平屋建 1棟)新設等に係る建築設計一式 屋内プール棟(RC造 平屋建 約930m²)改修に係る建築設計一式 宿舎(RC造 3階建 約1, 430m²)改修に係る建築設計一式	総合評価方式 (簡易型)	8月21日	9月4日	10月19日	「公共工事实績」
6	根室(8)火薬庫新設土木設計	根室分屯基地	12ヵ月	根室分屯基地火薬庫(RC造 平屋建 1棟)新設等に係る土木設計一式	総合評価方式 (簡易型)	8月21日	9月4日	10月19日	「公共工事实績」
7	根室(8)局舎改修等設備設計	根室分屯基地 根室市	12ヵ月	通信局舎(RC造 2階建 約600m ²) ほか9棟改修に係る設備設計一式 火薬庫(RC造 平屋建 1棟)新設等に係る設備設計一式 屋内プール棟(RC造 平屋建 約930m²)改修に係る設備設計一式 宿舎(RC造 3階建 約1, 430m²)改修に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	8月21日	9月4日	10月19日	「公共工事实績」
8	遠軽(8)宿舎改修建築設計	遠軽町	5ヵ月	宿舎(RC造 4階建 約1, 180m ²)2棟改修に係る建築設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	8月21日	9月4日	10月20日	「国内実績」
9	遠軽(8)宿舎改修土木設計	遠軽町	5ヵ月	宿舎(RC造 4階建 約1, 180m ²)2棟改修に係る土木設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	8月21日	9月4日	10月20日	「国内実績」
10	遠軽(8)宿舎改修設備設計	遠軽町	5ヵ月	宿舎(RC造 4階建 約1, 180m ²)2棟改修に係る設備設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	8月21日	9月4日	10月20日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

帯広防衛支局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は**令和 8 年 8 月 3 日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	鹿追外(8)電気工事監理業務	鹿追駐屯地 足寄分屯地 釧路駐屯地 遠軽駐屯地	14ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	8月7日	8月28日	10月8日	「公共工事実績」
2	足寄(8)土木工事監理業務	足寄分屯地	26ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	8月7日	8月28日	10月8日	「公共工事実績」
3	美幌外(8)電気工事監理業務	美幌駐屯地 釧路駐屯地 遠軽駐屯地	18ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	8月7日	8月28日	10月8日	「公共工事実績」
4	帯広外(8)電気工事監理業務	帯広駐屯地 鹿追駐屯地	18ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	8月7日	8月28日	10月9日	「公共工事実績」
5	計根別(8)土木工事監理業務	計根別場外離着陸場	18ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	8月7日	8月28日	10月9日	「公共工事実績」
6	網走(8)電力監視装置更新工事監理業務	網走分屯基地	20ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	8月7日	8月28日	10月9日	「公共工事実績」
7	根室(8)建築工事監理業務	根室分屯基地	18ヵ月	建築工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	3／四半期	3／四半期	3／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は**令和 8 年 8 月 3 日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	根室(8)土木工事監理業務	根室分屯基地	18ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	3／四半期	3／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
9	根室(8)設備工事監理業務	根室分屯基地	18ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	3／四半期	3／四半期	3／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。