

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は**令和 8 年 9 月 1 日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	【設計(検討含む)】番号4に統合 足寄(8)火薬庫新設地質調査 (発注取止め)	足寄分屯地	14ヵ月	火薬庫新設に係る地質調査	総合評価方式 (簡易型)	5月下旬	6月上旬	6月下旬	「公共工事実績」
2	帯広防衛支局管内(8)資材価格調査	帯広支局管内	8ヵ月	資材価格調査業務一式	価格競争	6月2日	6月16日	7月17日	
3	帯広防衛支局管内(8)処分場調査	帯広支局管内	3ヵ月	建設副産物処理調査業務一式	価格競争	6月2日	6月16日	7月17日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第 1

帯広防衛支局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 9 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	「業務名の変更」 網走外(8)施設整備総合設計	網走分屯基地 釧路駐屯地 別海駐屯地 矢臼別演習場	19ヵ月	次の事業に係る総合設計業務(建築、 土木、電気、機械、通信) ・基本設計(新設)、実施設計、建物付 帯一式、計画通知申請手続き一式(計 画通知申請手続きは土木設計を除く。) 【網走分屯基地】 隊庁舎等(RC造 5階建 約4, 660m 2)新設に係る設計(隊庁舎仮設設計含 む)(建築、土木、電気、機械、通信)一 式 構内通信線路、構内配電線路に係る設 計(電気、通信)一式 【釧路駐屯地】 食厨(S造 2階建 約2, 300m2)新 設 に係る設計(建築、土木、電気、機械、 通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設 計(電気、通信)一式 【別海駐屯地】 体育館(S造 2階建 約1, 470m2) 新設 に係る設計(建築、土木、電気、機械、 通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設 計(電気、通信)一式 【矢臼別演習場】 廠舎(RC造 平屋建 約910m2)新設 に係る設計(建築、土木、電気、機械、 通信)一式 構内通信線路、構内配電線路に係る設 計(電気、通信)一式	総合評価方式 (標準型1:2) 『履行確実性』	9月4日	10月22日	12月10日	【単体又はJVの代表 者】 「公共工事実績」 【JVの代表者以外の 構成員】 「公共工事実績」又 は「国内実績」

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は**令和 8 年 9 月 1 日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
2	標津(8)施設整備総合設計	標津分屯地 羅臼分室	19ヵ月	次の事業に係る総合設計業務(基本設計は建築、電気設備、機械設備、通信 実施設計は建築、電気設備、機械設備、通信、建物付帯土木)及び計画通知申請手続き一式(計画通知申請手続きは土木設計を除く。) 【標津分屯地】 隊庁舎(鉄筋コンクリート造2階建 延べ面積約2,200㎡)新設に伴う基本設計及び実施設計 自転車置場(鉄骨造平屋建 延べ面積約100㎡)新設に伴う建築、電気設備実施設計 【羅臼分室】 隊舎(鉄筋コンクリート造4階建 延べ面積約400㎡)新設に伴う基本設計及び実施設計 庁舎(鉄筋コンクリート造3階建 延べ面積約460㎡)新設に伴う基本設計及び実施設計(擁壁、擁壁杭基礎、ロードヒーティング含む) 仮設庁舎(鉄骨造3階建 延べ面積約170㎡)新設に伴う基本設計及び実施設計 自転車置場(鉄骨造平屋建 延べ面積約15㎡)新設に伴う建築、電気設備実施設計 既設庁舎(鉄筋コンクリート造2階建 延べ面積約170㎡)の解体に伴う実施設計	総合評価方式 (標準型1:2) 『履行確実性』	8月7日	9月30日	11月12日	【単体又はJVの代表者】 「公共工事实績」 【JVの代表者以外の構成員】 「公共工事实績」又は「国内実績」
3	帯広(8)航空灯火設備設計	帯広駐屯地	10ヵ月	LED照明器具の更新に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	3月27日	4月10日	5月21日	「公共工事实績」

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和 8 年 9 月 1 日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	足寄(8)火薬庫新設調査設計	足寄分屯地	19ヵ月	火薬庫新設に係る土木設計、建築設計、設備設計一式及び地質調査	総合評価方式 (簡易型)	6月17日	7月1日	7月31日	「公共工事実績」
5	根室(8)局舎改修等建築設計	根室分屯基地 根室市	12ヵ月	通信局舎(RC造 2階建 約600m2) ほか9棟改修に係る建築設計一式 火薬庫(RC造 平屋建 1棟)新設等に係る建築設計一式 屋内プール棟(RC造 平屋建 約930m2)改修に係る建築設計一式 宿舎(RC造 3階建 約1, 430m2)改修に係る建築設計一式	総合評価方式 (簡易型)	8月21日	9月4日	10月19日	【単体又はJVの代表者】 「公共工事実績」 【JVの代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」
6	根室(8)火薬庫新設土木設計	根室分屯基地	12ヵ月	根室分屯基地火薬庫(RC造 平屋建 1棟)新設等に係る土木設計一式	総合評価方式 (簡易型)	8月21日	9月4日	10月19日	【単体又はJVの代表者】 「公共工事実績」 【JVの代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」
7	根室(8)局舎改修等設備設計	根室分屯基地 根室市	12ヵ月	通信局舎(RC造 2階建 約600m2) ほか9棟改修に係る設備設計一式 火薬庫(RC造 平屋建 1棟)新設等に係る設備設計一式 屋内プール棟(RC造 平屋建 約930m2)改修に係る設備設計一式 宿舎(RC造 3階建 約1, 430m2)改修に係る設備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	8月21日	9月4日	10月19日	【単体又はJVの代表者】 「公共工事実績」 【JVの代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」
8	遠軽(8)宿舎改修建築設計	遠軽町	5ヵ月	宿舎(RC造 4階建 約1, 180m2)2棟改修に係る建築設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	8月21日	9月4日	10月20日	【単体又はJVの代表者及び構成員】 「国内実績」
9	遠軽(8)宿舎改修土木設計	遠軽町	5ヵ月	宿舎(RC造 4階建 約1, 180m2)2棟改修に係る土木設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	8月21日	9月4日	10月20日	【単体又はJVの代表者及び構成員】 「国内実績」

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は**令和 8 年 9 月 1 日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	遠軽(8)宿舎改修設備設計	遠軽町	5ヵ月	宿舎(RC造 4階建 約1, 180m2)2 棟改修に係る設備設計一式	総合評価方式 (競争参加向上型)	8月21日	9月4日	10月20日	【単体又はJVの代表 者及び構成員】 「国内実績」
11	根室(8)通信線路等整備設計	根室分屯基地	5ヵ月	根室分屯基地内通信線路等に係る設 備補備設計一式	総合評価方式 (簡易型)	9月18日	10月7日	11月11日	【単体又はJVの代表 者】 「公共工事実績」 【JVの代表者以外の 構成員】 「公共工事実績」又 は「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和 8 年 9 月 1 日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	鹿追外(8)電気工事監理業務	鹿追駐屯地 足寄分屯地 釧路駐屯地 遠軽駐屯地	14ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	8月7日	8月28日	10月8日	「公共工事実績」
2	足寄(8)土木工事監理業務	足寄分屯地	26ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	8月7日	8月28日	10月8日	「公共工事実績」
3	美幌外(8)電気工事監理業務	美幌駐屯地 釧路駐屯地 遠軽駐屯地	18ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	8月7日	8月28日	10月8日	「公共工事実績」
4	帯広外(8)電気工事監理業務	帯広駐屯地 鹿追駐屯地	18ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	8月7日	8月28日	10月9日	「公共工事実績」
5	【不成立】 計根別(8)土木工事監理業務	計根別場外離着陸場	18ヵ月	土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	8月7日	8月28日	10月9日	「公共工事実績」
6	網走(8)電力監視装置更新工事監理業務	網走分屯基地	20ヵ月	設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	8月7日	8月28日	10月9日	「公共工事実績」
7	【再公告】 計根別(8)土木工事監理業務	計根別場外離着陸場	18ヵ月	外柵及び外周道路整備に係る土木工 事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	10月2日	10月19日	11月24日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 8 年度発注予定業務

別紙様式第1

帯広防衛支局における令和 8 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は**令和 8 年 9 月 1 日**現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	根室(8)建築工事監理業務	根室分屯基地	18ヵ月	隊庁舎新設に係る建築工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	3／四半期	3／四半期	3／四半期	「公共工事实績」
9	根室(8)土木工事監理業務	根室分屯基地	18ヵ月	隊庁舎新設に係る土木工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	3／四半期	3／四半期	3／四半期	「公共工事实績」
10	根室(8)設備工事監理業務	根室分屯基地	18ヵ月	隊庁舎新設に係る設備工事監理業務	総合評価方式 (簡易型)	3／四半期	3／四半期	3／四半期	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。