

入札公告の訂正

下記の案件について、次のとおり訂正します。

令和8年6月29日

支出負担行為担当官

近畿中部防衛局長 丸山 幹夫

記

1 公告日 令和8年6月3日

2 件 名

- ① 姫路外（8）隊庁舎新設等総合設計
- ② 久居外（8）隊庁舎新設等総合設計
- ③ 輪島外（8）体育館新設等総合設計

3 訂正内容

1 業務概要

【変更前】

(1)～(3) [略]

(4) 履行期間

① 契約締結日の翌日から令和9年8月31日まで

② 契約締結日の翌日から令和9年8月31日まで

③ 契約締結日の翌日から令和9年8月31日まで

[以下略]

【変更後】

(1)～(3) [略]

(4) 履行期間

① 契約締結日の翌日から令和10年2月28日まで

② 契約締結日の翌日から令和10年2月28日まで

③ 契約締結日の翌日から令和10年2月28日まで

[以下略]

以上