

入札公告の訂正

下記の案件について、次のとおり訂正します。

令和5年11月17日

支出負担行為担当官
近畿中部防衛局長 茂籠 勇人

記

1 公告日 令和5年11月8日

2 件名 八尾外(5) 宿舎改修等建築工事

3 訂正内容

1 工事概要

【変更前】

(4) 工期 契約締結日の翌日から令和7年6月30日まで

ただし、宿舎改修、格納庫改修、隊舎B改修及び厚生施設改修は令和7年3月15日まで

【変更後】

(4) 工期 契約締結日の翌日から令和7年6月30日まで

ただし、宿舎改修、隊舎B改修及び厚生施設改修は令和7年3月15日まで

以上