

入札・契約状況調査書（履行確実性総合評価落札方式）

業務の名称	岐阜外（5）設備工事監理業務					業務内容	【岐阜基地】 1 構内線路整備A（電気）構内配電線路工事 （通信）構内通信線路工事 2 構内線路整備B（電気）構内配電線路工事 （通信）構内通信線路工事 3 試験場新設（電気）電灯設備、動力設備、雷保護設備、受変電設備、火災報知設備、構内配電線路工事 （機械）空気調和設備、換気設備、自動制御設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、給油設備 （通信）構内交換・構内情報通信網設備、拡声設備、テレビ共同受信設備、構内通信線路工事 4 整備場B改修（機械）換気設備 5 既設建物解体 付帯電気、機械及び通信設備工事 6 整備場A改修（電気）電灯設備、動力設備、幹線設備、火災報知設備 （機械）空気調和設備、設備設備、換気設備、自動制御設備、揚重機器設備、撤去工事一式 （通信）拡声設備、テレビ共同受信設備、監視カメラ設備、防犯・入退室管理設備 7 ボンベ庫改修（電気）電灯設備 （機械）換気設備、消火設備、撤去工事一式 8 油脂庫改修（電気）電灯設備 （機械）換気設備、消火設備、撤去工事一式 9 格納庫改修（機械）空気調和設備、換気設備、自動制御設備、撤去工事一式 （電気）電灯設備、動力設備、撤去工事一式 10 庁舎A改修（機械）空気調和設備、換気設備、自動制御設備、撤去工事一式 （電気）電灯設備、動力設備、火災報知設備、撤去工事一式 （通信）拡声設備、撤去工事一式 11 庁舎B改修（機械）空気調和設備、換気設備、自動制御設備、撤去工事一式 （電気）電灯設備、動力設備、火災報知設備、撤去工事一式 （通信）拡声設備、撤去工事一式 【岐阜基地（宿舍）】 1 宿舍改修（A地区） （機械）換気設備、給排水衛生設備、給湯設備、ガス設備、撤去工事一式 （電気）電灯設備、幹線設備、自火報設備、撤去工事一式 （通信）テレビ共同受信設備、構内交換・構内情報通信網設備、誘導支援設備、撤去工事一式 2 宿舍改修A（A地区） （機械）換気設備、給排水衛生設備、給湯設備、ガス設備、撤去工事一式 （電気）電灯設備、幹線設備、火災報知設備、構内配電線路、撤去工事一式 （通信）テレビ共同受信設備、構内交換・構内情報通信網設備、誘導支援設備、撤去工事一式 3 宿舍改修B（B地区）（機械）給水設備、撤去工事一式 4 宿舍改修C（B地区）（機械）給水設備、撤去工事一式 【小牧基地】 講堂改修（機械）空気調和設備、撤去工事一式 （電気）電灯設備、動力設備、撤去工事一式			
入札方式	一般競争入札方式									
入札日	令和6年1月23日	履行場所	岐阜県各務原市、愛知県小牧市			履行期間	令和6年2月2日 ～ 令和7年6月30日 ただし、岐阜基地構内線路整備A、岐阜基地宿舍改修、宿舍改修A、宿舍改修B、宿舍改修C、及び小牧基地講堂改修は令和7年3月15日まで			
業 者 名	法人番号	技術 評価点 (A)	第1回入札			第2回入札			備 考	
			入札金額	価格 評価点 (B)	評価値 (A+B)	入札金額	価格 評価点 (B)	評価値 (A+B)		
(株) 施設工学研究所	8120001064891	-	20,000,000	-	-				予定価格超過	
(株) ムラシマ事務所	3220001006995	-	21,200,000	-	-				予定価格超過	
(株) トリ設備計画	6120001085857	18.897	18,650,000	0.403	19.300				落札	

契約業者名	名称等	(株) トリ設備計画		
	住 所	大阪府中央区南船場2丁目7番14号		
契約金額	(¥	20,515,000	(税込)(¥	18,650,000 (税抜))
予定価格	(¥	20,653,861	(税込)(¥	18,776,238 (税抜))
調査基準価格	(¥	16,523,089	(税込)(¥	15,020,990 (税抜))
価格と技術等の割合		1:1		

落札率 99.3%

