

入札・契約状況調書（履行確実性総合評価落札方式）

業務の名称			大久保外（5）設備工事監理業務			業務内容			<p>【大久保駐屯地】</p> <p>1 隊舎A改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>2 隊舎B改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>3 隊舎C改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>4 厚生施設改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>【桂駐屯地】</p> <p>1 整備場A改修 工事内容・機械設備工事：暖房設備、空気調和設備、換気設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>2 整備場B改修 工事内容・機械設備工事：暖房設備、空気調和設備、換気設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>3 厚生施設改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、換気設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>4 隊舎改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、換気設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>【宇治駐屯地】</p> <p>1 隊舎A改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>2 隊舎B改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>【祝園分屯地】</p> <p>1 庁舎改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>2 整備場改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>3 警衛所改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>4 体育館改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>【奈良基地】</p> <p>1 庁舎改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>2 講堂改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>【桂駐屯地（宿舎）】</p> <p>1 宿舎改修 工事内容・機械設備工事：換気設備、給排水衛生設備、給湯設備、ガス設備、撤去工事等 ・電気設備工事：電灯設備、幹線設備、火災報知設備、構内配電線路、撤去工事等 ・通信工事：テレビ共同受信設備、構内交換機、構内情報通信網設備、誘導支援設備、撤去工事等</p> <p>2 自転車置場新設 工事内容・電気設備工事：電灯設備</p> <p>3 ホンパ上屋解体 工事内容・電気設備工事：解体に伴う撤去工事</p> <p>4 自転車置場解体 工事内容・電気設備工事：解体に伴う撤去工事</p>		
入札方式			一般競争入札方式			履行期間			令和6年2月27日 ～ 令和7年6月30日 ただし、桂駐屯地（宿舎）は令和7年1月31日まで、大久保駐屯地、桂駐屯地、祝園分屯地及び奈良基地は令和7年3月15日まで		
入札日			令和6年2月13日			履行場所			京都府宇治市、京都市、相楽郡精華町、奈良県奈良市		
業者名		法人番号	第1回入札			第2回入札			備考		
			入札金額	価格評価点(B)	評価値(A+B)	入札金額	価格評価点(B)	評価値(A+B)			
(株) 施設工学研究所		8120001064891	31.181	9,600,000	0.600	31.781					落札

契約業者名	名称等	(株) 施設工学研究所	
	住所	大阪市北区万歳町4番12号	
契約金額	(¥)	10,560,000 (税込)	(¥) 9,600,000 (税抜)
予定価格	(¥)	10,666,834 (税込)	(¥) 9,697,122 (税抜)
調査基準価格	(¥)	8,221,995 (税込)	(¥) 7,474,541 (税抜)
価格と技術等の割合		1:1	

落札率 98.9%

