

入札・契約状況調書（履行確実性総合評価落札方式）

業務の名称	千僧外（5）設備工事監理業務					業務内容	<p>【千僧駐屯地】</p> <p>1 隊舎A改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>2 隊舎B改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>3 隊舎C改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>4 隊舎D改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>5 隊舎E改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>【伊丹駐屯地】</p> <p>1 庁舎改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>2 食厨改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>3 教場A改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>4 教場B改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>5 厚生施設改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>6 庁舎A改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>7 庁舎B改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>【伊丹駐屯地（生駒）】</p> <p>1 局舎A改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>【伊丹駐屯地（船坂）】</p> <p>1 局舎B改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>【川西駐屯地】</p> <p>1 隊舎A改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>2 隊舎B改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>3 隊舎C改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>4 隊舎D改修 工事内容・機械設備工事：空気調和設備、撤去工事一式 ・電気設備工事：電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>【由良基地分遣隊】</p> <p>1 地下オイルタンク新設工事 工事内容 ・機械設備工事：地下オイルタンク新設に係る機械設備工事一式 ・電気設備工事：地下オイルタンク新設に係る電気設備工事一式</p>			
入札方式	一般競争入札方式									
入札日	令和6年2月13日	履行場所	兵庫県伊丹市、川西市、西宮市、奈良県生駒市、和歌山県日高郡由良町			履行期間	令和6年2月27日 ～ 令和8年6月30日 ただし、伊丹駐屯地、伊丹駐屯地（生駒）、伊丹駐屯地（船坂）及び川西駐屯地は令和7年3月15日まで、千僧駐屯地は令和7年6月30日まで			
業者名	法人番号	技術評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備考	
			入札金額	価格評価点(B)	評価値(A+B)	入札金額	価格評価点(B)	評価値(A+B)		
(株) 施設工学研究所	8120001064891	31.181	9,700,000	0.405	31.586				落札	

契約業者名	名称等	(株) 施設工学研究所		
	住所	大阪市北区万歳町4番12号		
契約金額	(¥	10,670,000	(税込)(¥	9,700,000 (税抜))
予定価格	(¥	10,742,516	(税込)(¥	9,765,924 (税抜))
調査基準価格	(¥	8,364,122	(税込)(¥	7,603,748 (税抜))
価格と技術等の割合		1:1		

落札率 99.3%

