

入札・契約状況調査（履行確実性総合評価落札方式）

業務の名称	姫路外（6）教習場新設等建築設計		業務内容			【姫路駐屯地】 ア 教習場新設（鉄筋コンクリート造2階建延べ面積約1,000㎡） イ 洗面所解体（木造平屋建延べ面積約50㎡） ウ 除舎解体（木造2階建延べ面積約1,100㎡） エ 事務所新設（鉄筋コンクリート造平屋建延べ面積約30㎡） オ スタンド新設（鉄骨造平屋建延べ面積約230㎡） カ 油脂庫新設（鉄筋コンクリート造平屋建延べ面積約20㎡） キ 油脂庫解体（鉄筋コンクリート造平屋建延べ面積約20㎡） 【姫路駐屯地（中継所地区）】 ア 鉄塔改修（鉄骨造H=70m） 業務内容：塗装改修 【大久保駐屯地（宿舎）】 ア 宿舎解体（鉄筋コンクリート造4階建延べ面積約990㎡） 【千僧駐屯地（宿舎）】 ア 宿舎改修（鉄筋コンクリート造5階建延べ面積約2,100㎡） 業務内容：屋根防水改修、外壁改修、建具改修及び内装全面改修等 イ 自転車置場新設（鉄骨造平屋建延べ面積約30㎡×2棟） ウ 自転車置場解体（鉄骨造平屋建延べ面積約30㎡×2棟） 【青野原駐屯地（宿舎）】 ア 宿舎改修（鉄筋コンクリート造5階建延べ面積約3,300㎡） 業務内容：屋根防水改修、外壁改修、建具改修及び内装全面改修等 イ ボンベ庫新設（鉄筋コンクリート造平屋建延べ面積約20㎡） ウ ボンベ庫解体（コンクリートブロック造平屋建延べ面積約20㎡） エ 自転車置場A新設（鉄骨造平屋建延べ面積約10㎡×2棟） オ 自転車置場B新設（鉄骨造平屋建延べ面積約20㎡×4棟） カ 自転車置場A解体（鉄骨造平屋建延べ面積約10㎡×2棟） キ 自転車置場B解体（鉄骨造平屋建延べ面積約20㎡×4棟）			
入札方式	一般競争入札								
入札日	令和6年8月27日	履行場所	兵庫県姫路市、相生市、伊丹市、加東市、京都府宇治市		履行期間	令和6年9月14日 ～ 令和7年6月30日 ただし、姫路駐屯地（中継所地区）は令和6年10月31日まで、大久保駐屯地（宿舎）、千僧駐屯地（宿舎）及び青野原駐屯地（宿舎）は令和7年3月15日まで			
業者名	法人番号	技術評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備考
			入札金額	価格評価点(B)	評価値(A+B)	入札金額	価格評価点(B)	評価値(A+B)	
(株) アイ・エス・エス	8013201011088	-	辞退	-	-				
(株) 壇建築計画事務所	1120101037199	17.007	55,800,000	-	-	50,500,000	0.502	17.509	落札
(株) アレックス	1230001000173	-	辞退	-	-				
(株) 婦木建築設備事務所	7140001023070	-	辞退	-	-				

契約業者名	名称等	(株) 壇建築計画事務所	
	住所	大阪府岸和田市西之内町2 7番5号	
契約金額	(¥	55,550,000 (税込)	(¥ 50,500,000 (税抜))
予定価格	(¥	56,019,103 (税込)	(¥ 50,926,458 (税抜))
調査基準価格	(¥	43,246,747 (税込)	(¥ 39,315,225 (税抜))
価格と技術等の割合		1:1	

落札率 99.1%

