

随意契約結果書

業 務 名	舞鶴（６）施設最適化総合設計	業 務 概 要	<p>【舞鶴地方総監部】 (舞鶴地方総監部第1区、舞鶴システム通信隊榎山中継所、舞鶴海上訓練指導隊、舞鶴教育隊、舞鶴警備隊、舞鶴警備隊瀬崎地区、舞鶴造修補給所、舞鶴造修補給所大波燃料貯蔵所、舞鶴造修補給所浜地区、舞鶴弾薬整備補給所、舞鶴弾薬整備補給所岩子火薬庫、舞鶴弾薬整備補給所倉庫地区、舞鶴弾薬整備補給所白浜火薬庫、舞鶴地方総監部大波射撃場、舞鶴地方総監部第2区、舞鶴地方総監部北吸保留所、舞鶴衛生隊)</p> <p>ア 建替施設（建替後の施設）</p> <ul style="list-style-type: none"> (7) 庁舎新設（3階建約2,100㎡） (4) 庁舎新設（5階建約3,700㎡）、（4階建約5,200㎡）、（3階建約1,900㎡） (9) 隊庁舎新設（3階建約1,700㎡）、（2階建約1,100㎡） (5) 隊舎新設（7階建約6,100㎡）、（3階建約2,600㎡） (4) 体育館新設（2（一部1）階建約5,900㎡） (4) 体育館、プール新設（2階建約3,400㎡） (4) 倉庫新設（1階建約2,100㎡）、（1階建約1,700㎡） (7) 整備場新設（3階建約9,200㎡） (7) 食堂新設（2階建約1,800㎡）、（1階建約1,200㎡） (5) 作業所新設（1階建約1,300㎡） (4) 厚生施設新設（2階建約1,000㎡） (5) 訓練場新設（一部2階建約2,700㎡）、（1階建約3,000㎡） (5) 上記以外の1,000㎡未満の建物計67棟、計約6,500㎡ <p>イ 改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> (7) 病院改修（2階建約4,800㎡）・庁舎改修（3階建約2,100㎡）、（2階建約2,100㎡） (4) 隊庁舎改修（2階建約1,100㎡） (7) 隊舎改修（7階建約6,700㎡）、（6階建約8,900㎡）、（6階建約6,800㎡）、（2階建約1,100㎡） (5) 倉庫改修（1階建約1,100㎡） (4) 整備場改修（1階建約2,400㎡） (4) 実習場改修（3階建約1,600㎡） (4) 講堂改修（3階建約1,200㎡） (7) 上記以外の1,000㎡未満の建物計46棟、計約13,600㎡ 				
方 式 等	公募型プロポーザル方式	履 行 場 所	京都府舞鶴市				
契 約 年 月 日	令和6年9月24日	履 行 期 間	令和6年9月25日 ～ 令和11年3月15日 ただし、電灯等換装については、令和7年3月15日まで				
契 約 の 相 手 方	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">名 称 等</td> <td>舞鶴（６）施設最適化総合設計 市川・大幸・畑中・南勢・新晃共同体</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">住 所</td> <td>名古屋市中区平和一丁目15番30号</td> </tr> </table>	名 称 等	舞鶴（６）施設最適化総合設計 市川・大幸・畑中・南勢・新晃共同体	住 所	名古屋市中区平和一丁目15番30号	法 人 番 号	3180001021520・9200001002958・9180001039846 9190002009343・5180001012328
名 称 等	舞鶴（６）施設最適化総合設計 市川・大幸・畑中・南勢・新晃共同体						
住 所	名古屋市中区平和一丁目15番30号						
契 約 金 額	¥3,669,600,000（税込）（	¥3,336,000,000（税抜））					
予 定 価 格	¥3,678,928,554（税込）（	¥3,344,480,504（税抜））					
特 定 理 由	提出された技術提案書等を評価し、評価点数の最上位者であったため。（根拠法令：会計法第29条の3第4項）						

