入札・契約状況調書（履行確実性総合評価落札方式）

業務の名称	岐阜外（６）宿舎改修等設備設計			業務内容	【岐阜基地（宿舎）】 ア 宿舎Ａ改修（鉄筋コンクリート造４階建延べ面積約1,300㎡） イ 宿舎Ｂ改修（鉄筋コンクリート造４階建延べ面積約1,600㎡） ウ 宿舎Ｃ改修（鉄筋コンクリート造４階建延べ面積約1,100㎡） エ 宿舎Ｄ改修（鉄筋コンクリート造４階建延べ面積約1,400㎡） オ 宿舎Ｅ改修（鉄筋コンクリート造４階建延べ面積約1,200㎡） カ 宿舎Ｆ改修（鉄筋コンクリート造４階建延べ面積約1,400㎡） 業務内容：上記に係る電気、機械、通信実施設計一式 【小牧基地（宿舎）】 ア 宿舎Ａ改修（鉄筋コンクリート造５階建延べ面積約1,310㎡） イ 宿舎Ｂ改修（鉄筋コンクリート造５階建延べ面積約1,310㎡） 【小牧基地】 ア 車庫新設（鉄骨造平屋建延べ面積約50㎡） イ 局舎Ａ改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ面積約30㎡） ウ 局舎Ｂ改修（鉄筋コンクリート造８階建延べ面積約370㎡） 業務内容：上記に係る電気、機械、通信実施設計一式 【高蔵寺分屯基地】 ア 宿舎改修 業務内容：上記に係る電気実施設計一式
入札方式	一般競争入札				
入札日	令和6年8月20日	履行場所	岐阜県各務原市、愛知県小牧市、春日井市	履行期間	令和6年9月13日　～　令和7年6月30日 ただし、岐阜基地宿舎改修、小牧基地宿舎、局舎改修、高蔵寺分屯基地宿舎改修については令和7年3月15日まで

業　者　名	法人番号	技術評価点(A)	第１回入札			第２回入札			備　考
			入札金額	価格評価点(B)	評価値(A＋B)	入札金額	価格評価点(B)	評価値(A＋B)	
（株）トリ設備計画	6120001085857	25.511	43,810,000	－	－	28,000,000	0.843	26.354	落札

契約業者名	名称等	（株）トリ設備計画
	住　所	大阪市中央区南船場２丁目７番１４号　大阪写真会館
契約金額	（￥30,800,000　(税込)（￥28,000,000　(税抜)）	
予定価格	（￥31,239,100　(税込)（￥28,399,182　(税抜)）	
調査基準価格	（￥24,354,002　(税込)（￥22,140,002　(税抜)）	
価格と技術等の割合	1:1	

落札率 98.5%

評価点の内訳

業務の名称：　岐阜外（６）宿舎改修等設備設計

業　者　名 (商号又は名称等)	技術評価点の内訳				履行確実性度	技術評価の得点合計	技術評価点(A)	備　考
	企業の実績及び能力 a	予定技術者の経験及び能力 b	業務の実施方針・実施フロー・工程計画・その他 c	評価テーマに対する技術提案 d	e	f=(a+b+c+d)*e	60*(f/g)	
技術評価の配点	55	60	12			127　g		
(株) トリ設備計画	30	24	0		1.00	54.00	25.511	