入札・契約状況調書（履行確実性総合評価落札方式）

業務の名称	串本外（６）隊庁舎新設等設備設計			業務内容	【串本分屯基地】 ア 隊庁舎新設（鉄骨鉄筋コンクリート造５階建延べ面積約3,900㎡） イ 局舎改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ面積約230㎡） 業務内容：上記に係る電気、機械、通信実施設計一式 【串本分屯基地（宿舎）】 ア 宿舎改修（鉄筋コンクリート造４階建延べ面積約1,500㎡） 業務内容：上記に係る電気、機械、通信実施設計一式 【姫路駐屯地】 ア 教習場新設（鉄筋コンクリート造２階建延べ面積約1,000㎡） イ 洗面所解体（木造平屋建延べ面積約50㎡） ウ 隊舎解体（木造２階建延べ面積約1,100㎡） エ 事務所新設（鉄筋コンクリート造平屋建延べ面積約30㎡） オ 油脂庫新設（鉄筋コンクリート造平屋建延べ面積約20㎡） カ 油脂庫解体（鉄筋コンクリート造平屋建延べ面積約20㎡） キ スタンド新設（鉄骨造平屋建延べ面積約230㎡） ク ドラムヤード新設 ケ 地下タンク新設３基 コ 地下タンク解体４基 サ 照明設備更新 業務内容：上記に係る電気、機械、通信実施設計一式 【青野原駐屯地（宿舎）】 ア 宿舎改修（鉄筋コンクリート造５階建延べ面積約3,300㎡） イ ポンペ庫新設（鉄筋コンクリート造平屋建延べ面積約20㎡） ウ ポンペ庫解体（コンクリートブロック造平屋建延べ面積約20㎡） エ 照明設備更新 業務内容：上記に係る電気、機械、通信実施設計一式 【青野原駐屯地（演習場地区）】 ア 照明設備更新 業務内容：上記に係る電気実施設計一式 【福知山駐屯地】 ア 照明設備更新 業務内容：上記に係る電気実施設計一式 【千僧駐屯地】 ア 照明設備更新 業務内容：上記に係る電気実施設計一式 【八尾駐屯地】 ア 照明設備更新 業務内容：上記に係る電気実施設計一式
入札方式	一般競争入札				
入札日	令和6年10月4日	履行場所	和歌山県東牟婁郡串本町、兵庫県姫路市、小野市、加東市、伊丹市、京都府福知山市、大阪府八尾市	履行期間	令和6年10月22日　～　令和7年6月30日 ただし、串本分屯基地（宿舎）、姫路駐屯地（照明設備更新）、青野原駐屯地（宿舎）、青野原駐屯地（演習場地区）、福知山駐屯地、千僧駐屯地及び八尾駐屯地は令和7年3月15日まで

業　者　名	法人番号	技術評価点(A)	第１回入札			第２回入札			備　考
			入札金額	価格評価点(B)	評価値(A＋B)	入札金額	価格評価点(B)	評価値(A＋B)	
（株）婦木建築設備事務所	7140001023070	45.354	50,400,000	1.563	46.917				落札

契約業者名	名称等	（株）婦木建築設備事務所		
	住　所	兵庫県神戸市中央区浜辺通五丁目１番１４号　神戸商工貿易センタービル		
契約金額	（￥	55,440,000 （税込）(￥	50,400,000 （税抜）)	
予定価格	（￥	56,923,020 （税込）(￥	51,748,200 （税抜）)	
調査基準価格	（￥	44,172,263 （税込）(￥	40,156,603 （税抜）)	
価格と技術等の割合		1:1		

落札率 97.3%

評価点の内訳

業務の名称：　串本外（６）隊庁舎新設等設備設計

業　者　名 (商号又は名称等)	技術評価点の内訳				履行確実性度	技術評価の得点合計	技術評価点(A)	備　考
	企業の実績及び能力 a	予定技術者の経験及び能力 b	業務の実施方針・実施フロー・工程計画・その他 c	評価テーマに対する技術提案 d	e	f=(a+b+c+d)*e	60*(f/g)	
技術評価の配点	55	60	12			127　g		
(株) 婦木建築設備事務所	50	37	9		1.00	96.00	45.354	