

## 随意契約結果書

|             |   |  |                     |   |
|-------------|---|--|---------------------|---|
| 業 務 名       | 伊丹（6）施設最適化総合設計                                      |  | 業 務 概 要             | <p>【伊丹駐屯地】（六甲地区、大野山地区、船坂地区、生駒地区を含む）<br/>                 建替施設（建替後の施設）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・浴場・食厨新設（2階建 約3,200㎡）</li> <li>・庁舎新設（3階建 約3,100㎡）、（3階建 約3,100㎡）、（3階建 約2,900㎡）</li> <li>・隊舎新設（4階建 約7,600㎡）、（4階建 約3,400㎡）</li> <li>・体育館新設（2階建 約2,500㎡）</li> <li>・倉庫新設（2階建 約4,100㎡）</li> <li>・仮設庁舎新設（3階建 約3,000㎡）</li> <li>・仮設隊舎新設（3階建 約2,800㎡）</li> <li>・仮設倉庫新設（1階建 約1,300㎡）</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物</li> </ul> <p>計61棟、計約2,400㎡</p> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎改修（4階建 約6,000㎡）、（3階建 約1,700㎡）、（3+B1階建 約8,000㎡）</li> <li>・隊庁舎改修（4階建 約4,700㎡）、（3階建 約1,400㎡）</li> <li>・隊舎改修（4階建 約6,100㎡）</li> <li>・倉庫改修（3階建 約5,100㎡）</li> <li>・車両整備場改修（2階建 約3,000㎡）</li> <li>・講堂改修（2階建 約1,600㎡）</li> <li>・厚生施設改修（2階建 約2,400㎡）</li> <li>・局舎改修（2階建 約1,500㎡）</li> <li>・教場改修（5階建 約4,300㎡）</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物</li> </ul> <p>計30棟、計約5,300㎡</p> <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティ一式に係る総合設計<br/>                 計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式</p> |
| 方 式 等       | 公募型プロポーザル方式   |  | 履 行 場 所             | 兵庫県伊丹市、神戸市、川辺郡猪名川町、西宮市、大阪府東大阪市  |
| 契 約 年 月 日   | 令和6年6月17日   |  | 履 行 期 間             | 令和6年6月18日 ～ 令和11年3月15日  |
| 契 約 の 相 手 方 | 名 称 等   | 伊丹（6）施設最適化総合設計安井・昭和・大阪府建築設計協会・オリエンタルコンサルタンツ・中央設計技術研究所共同体 | 法 人 番 号             | 5120001091146・8120001029102・6120005020083・4011001005165・9220001004250   |
|             | 住 所   | 大阪市中央区島町二丁目4番7号  |                     |   |
| 契 約 金 額     | ¥1,628,000,000（税込）（                                 |  | ¥1,480,000,000（税抜）） |   |
| 予 定 価 格     | ¥1,649,922,139（税込）（                                 |  | ¥1,499,929,218（税抜）） |   |
| 特 定 理 由     | 提出された技術提案書等を評価し、評価点数の最上位者であったため。（根拠法令：会計法第29条の3第4項） |  |                     |   |

