

入札・契約状況調書（履行確実性総合評価落札方式）

業務の名称	千僧外（6）倉庫新設等設備設計			業務内容	<p>【千僧駐屯地】</p> <p>1 倉庫新設（鉄骨造4階建 延べ面積 約7,900㎡）</p> <p>2 実習場解体（鉄骨造平屋建 延べ面積 約1,000㎡）</p> <p>3 ボンベ庫解体（鉄筋コンクリート造平屋建 約10㎡）</p> <p>4 油脂庫解体（鉄筋コンクリート造平屋建 約10㎡）</p> <p>5 消火ポンプ室解体（鉄筋コンクリート造平屋建 約30㎡）</p> <p>6 倉庫A解体（鉄骨造平屋建 約260㎡）</p> <p>7 倉庫B解体（鉄骨造平屋建 約130㎡）</p> <p>8 倉庫C解体（鉄骨造平屋建 約120㎡）</p> <p>9 倉庫D解体（鉄骨造平屋建 約730㎡）</p> <p>業務内容：上記に係る電気、機械、通信実施設計 一式</p> <p>【千僧駐屯地（宿舎）】</p> <p>1 特借宿舎特別改修（鉄筋コンクリート造4階建 約1,900㎡）</p> <p>業務内容：上記に係る電気、機械、通信実施設計 一式</p> <p>【伊丹駐屯地（通信線路改修）】</p> <p>1 通信線増設・新設</p> <p>2 屋外自立分電盤新設</p> <p>業務内容：上記に係る電気及び通信実施設計 一式</p> <p>【千僧駐屯地（通信線路改修）】</p> <p>1 通信線新設・撤去</p> <p>業務内容：上記に係る電気及び通信実施設計 一式</p> <p>【伊丹駐屯地（局舎改修）】</p> <p>1 局舎改修（鉄筋コンクリート造2階建 約1,560㎡）</p> <p>業務内容：電源・空調等改修に係る電気、機械、通信実施設計 一式</p> <p>【八尾駐屯地】</p> <p>1 倉庫改修（鉄筋コンクリート造2階建 約900㎡）</p> <p>2 仮設食堂新設（鉄骨造平屋建 約180㎡）</p> <p>業務内容：空調設備改修に係る電気及び機械実施設計</p> <p>【阪神基地】</p> <p>1 照明設備更新</p> <p>業務内容：上記に係る電気実施設計 一式</p>				
入札方式	一般競争入札方式								
入札日	令和6年7月5日	履行場所	兵庫県伊丹市、川西市、大阪府八尾市、兵庫県神戸市	履行期間	令和6年7月30日 ～ 令和7年6月30日 ただし、伊丹駐屯地（局舎改修）、伊丹駐屯地（通信線路改修）及び阪神基地は令和7年1月31日まで、千僧地区（宿舎）は令和7年3月15日まで				
業者名	法人番号	技術評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備考
			入札金額	価格評価点(B)	評価値(A+B)	入札金額	価格評価点(B)	評価値(A+B)	
(株) 中之島設計	9120001125701	7.086	46,700,000	-	-	33,700,000	0.722	7.808	落札

契約業者名	名称等	(株) 中之島設計		
	住所	大阪府大阪市北区菅原町1-1番10号		
契約金額	(¥)	37,070,000 (税込)	(¥)	33,700,000 (税抜)
予定価格	(¥)	37,521,891 (税込)	(¥)	34,110,810 (税抜)
調査基準価格	(¥)	28,910,616 (税込)	(¥)	26,282,379 (税抜)
価格と技術等の割合		1:1		

落札率 98.7%

