

随意契約結果書

<p>業 務 名</p>	<p>伊丹（6）施設最適化総合設計に係る技術協力業務</p>		<p>業 務 概 要</p>	<p>【伊丹駐屯地】 1) 建替施設（建替後の施設） ・浴場・食厨新設（2階建約3,200㎡） ・庁舎新設（3階建約3,100㎡）、（3階建約3,100㎡）、（3階建約2,900㎡） ・隊舎新設（4階建約7,600㎡）、（4階建約3,400㎡） ・体育館新設（2階建約2,500㎡） ・倉庫新設（2階建約4,100㎡） ・仮設庁舎新設（3階建約3,000㎡） ・仮設隊舎新設（3階建約2,800㎡） ・仮設倉庫新設（1階建約1,300㎡） ・上記以外の1,000㎡未満の建物計61棟、計約2,400㎡ 2) 改修施設 ・庁舎改修（4階建約6,000㎡）、（3階建約1,700㎡）、（3+B1階建約8,000㎡） ・隊庁舎改修（4階建約4,700㎡）、（3階建約1,400㎡） ・隊舎改修（4階建約6,100㎡） ・倉庫改修（3階建約5,100㎡） ・車両整備場改修（2階建約3,000㎡） ・講堂改修（2階建約1,600㎡） ・厚生施設改修（2階建約2,400㎡） ・局舎改修（2階建約1,500㎡） ・教場改修（5階建約4,300㎡） ・上記以外の1,000㎡未満の建物計26棟、計約4,700㎡ ・仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式</p>	
<p>方 式 等</p>	<p>公募型プロポーザル方式</p>		<p>履 行 場 所</p>	<p>兵庫県伊丹市</p>	
<p>契 約 年 月 日</p>	<p>令和6年8月5日</p>		<p>履 行 期 間</p>	<p>令和6年8月6日 ～ 令和11年3月15日</p>	
<p>契 約 の 相 手 方</p>	<p>名 称 等</p>	<p>伊丹（6）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 前田建設・浅沼組・東洋建設・新井組 最適化事業建設共同企業体</p>	<p>法 人 番 号</p>	<p>4010001008789・8120001022651・9120001077496・9140001067900</p>	
<p>契 約 金 額</p>	<p>¥39,600,000（税込）（</p>		<p>¥36,000,000（税抜））</p>		
<p>予 定 価 格</p>	<p>¥39,784,883（税込）（</p>		<p>¥36,168,076（税抜））</p>		
<p>特 定 理 由</p>	<p>提出された技術提案書等を評価し、評価点数の最上位者であったため。（根拠法令：会計法第29条の3第4項）</p>				

