

## 随意契約結果書

業 務 名	舞鶴（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務	業 務 概 要	<p>【舞鶴総監部】                  (舞鶴地方総監部 1 区、舞鶴海上訓練指導隊、舞鶴教育隊、舞鶴警備隊、舞鶴造修補給所、舞鶴造修補給所浜地区、舞鶴弾薬整備補給所、舞鶴弾薬整備補給所倉庫地区、舞鶴地方総監部第 2 区、舞鶴地方総監部北吸係留所、舞鶴衛生隊)</p> <p>1) 建替施設 (建替後の施設)                  ・庁舎新設 (3 階建約 2,100㎡)                  ・庁舎新設 (5 階建約 3,700㎡)、(4 階建約 5,200㎡)、(3 階建約 1,900㎡)                  ・隊庁舎新設 (3 階建約 1,700㎡)、(2 階建約 1,100㎡)                  ・隊舎新設 (7 階建約 6,100㎡)、(3 階建約 2,600㎡)                  ・体育館新設 (2 (一部 1) 階建約 5,900㎡)                  ・体育館、プール新設 (2 階建約 3,400㎡)                  ・倉庫新設 (1 階建約 2,100㎡)、(1 階建約 1,700㎡)                  ・整備場新設 (3 階建約 9,200㎡) ・食厨新設 (2 階建約 1,800㎡)、(1 階建約 1,200㎡)                  ・作業所新設 (1 階建約 1,300㎡)                  ・厚生施設新設 (2 階建約 1,000㎡)                  ・訓練場新設 (一部 2 階建約 2,700㎡)、(1 階建約 3,000㎡)                  ・上記以外の 1,000㎡未満の建物計 57 棟、計約 6,000㎡</p> <p>2) 改修施設                  ・病院改修 (2 階建約 4,800㎡)                  ・庁舎改修 (3 階建約 2,100㎡)、(2 階建約 2,100㎡)                  ・隊舎改修 (7 階建約 6,700㎡)、(6 階建約 8,900㎡)、(6 階建約 6,800㎡)、(2 階建約 1,100㎡)                  ・実習場改修 (3 階建約 1,600㎡)                  ・講堂改修 (3 階建約 1,200㎡)                  ・上記以外の 1,000㎡未満の建物計 36 棟、計約 11,500㎡                  ・仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式</p>
方 式 等	公募型プロポーザル方式	履 行 場 所	京都府舞鶴市
契 約 年 月 日	令和 6 年 8 月 20 日	履 行 期 間	令和 6 年 8 月 21 日 ～ 令和 11 年 3 月 15 日
契 約 の 相 手 方	名 称 等	舞鶴（６）施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事鉄建建設・松村組・鶴美建設・櫻井工業・日本土木建設最適化事業建設共同企業体	
	住 所	大阪市北区堂島一丁目 5 番 1 7 号	
契 約 金 額	¥79,750,000 (税込) (		¥72,500,000 (税抜))
予 定 価 格	¥79,855,218 (税込) (		¥72,595,653 (税抜))
特 定 理 由	提出された技術提案書等を評価し、評価点数の最上位者であったため。(根拠法令：会計法第 29 条の 3 第 4 項)		

