
業務の名称

入札方式

～ 令和9年6月30日

8120001064891 32.125 0.634 32.759

契約金額 （￥ (税込)(￥ (税抜))

予定価格 （￥ (税込)(￥ (税抜))

調査基準価格 （￥ (税込)(￥ (税抜))

落札率 98.9%

価格と技術等の割合 1:1

103,400,000 94,000,000

104,504,670 95,004,246

84,648,782 76,953,439

契約業者名
名称等 （株）施設工学研究所

住　所 大阪市北区万歳町４番１２号

（株）施設工学研究所 94,000,000 落札

備    考
入札金額

価格
評価点
（B）

評価値
（A＋B）

入札金額
価格
評価点
（B）

評価値
（A＋B）

履行場所

岐阜県各務原市、愛知県小牧市、
豊川市、石川県小松市、三重県津
市、伊勢市、兵庫県伊丹市、大阪
府八尾市、和歌山県東牟婁郡串本
町、日高郡由良町、京都府舞鶴市

履行期間

令和7年3月6日

ただし、明野駐屯地（宿舎）、豊川駐屯地（宿舎）、由良基地（宿舎）、舞鶴基地、舞鶴基地(上杉地区）、小松基地（昇降機
改修、火薬庫空調改修）、小牧基地（屋外工事（気象地区））、岐阜基地（教場改修）、笠取山分屯基地（庁舎地区）、笠取
山分屯基地（局舎地区）、串本分屯基地については、令和８年３月15日までとする。

業   者   名 法人番号
技術
評価点
（A）

第１回入札 第２回入札

入札・契約状況調書（履行確実性総合評価落札方式）

近畿中部防衛局管内（６）設備工事監理業務（その３）

業務内容

【岐阜基地】
　ア　隊舎Ａ改修（鉄筋コンクリート造４階建延べ
　　　面積約6,500㎡）
　イ　隊舎Ｂ改修（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約2,000㎡）
　ウ　機械室改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約110㎡）
　エ　隊舎Ｃ改修（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約2,200㎡）
　オ　整備場改修（鉄骨造／鉄筋コンクリート造平屋建
　　　延べ面積約1,300㎡）
　カ　教場Ａ改修（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約2,100㎡）
　キ　教場Ｂ改修（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約2,000㎡）
　ク　病院解体（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約4,400㎡）
　ケ　待機室解体（コンクリートブロック造平屋建延べ
　　　面積約400㎡）
　コ　機械室解体（鉄骨造平屋建延べ面積約20㎡）
　サ　渡り廊下Ｂ解体（鉄骨造平屋建延べ面積約40㎡）
　シ　事務室解体（木造平屋建延べ面積約210㎡）
　ス　倉庫解体（木造平屋建延べ面積約190㎡）
　上記の工事に係る設備監理業務一式
　セ　施設内の構内配電線路等整備工事に係る
　　　設備監理業務一式
【小牧基地】
　ア　庁舎改修（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約4,500㎡）
　イ　隊舎Ａ改修（鉄筋コンクリート造４階建延べ
　　　面積約3,400㎡）
　ウ　隊舎Ｂ改修（鉄筋コンクリート造４階建延べ
　　　面積約3,400㎡）
　エ　隊舎Ｇ改修（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約2,100㎡）
　オ　食堂改修（鉄筋コンクリート造２階建延べ
　　　面積約3,000㎡）
　キ　隊舎Ｃ改修（鉄筋コンクリート造４階建延べ
　　　面積約3,500㎡）
　ク　隊舎Ｄ改修（鉄筋コンクリート造５階建延べ
　　　面積約3,500㎡）
　ケ　隊舎Ｅ改修（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約2,200㎡）
　コ　隊舎Ｆ改修（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約2,500㎡）
　サ　隊舎Ｈ改修（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約3,800㎡）
　シ　格納庫Ｂ改修（鉄骨造平屋建延べ面積約2,700㎡）
　ス　訓練施設Ａ改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約1,500㎡）
　セ　訓練施設Ｂ改修（鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建
　　　延べ面積約620㎡）
　ソ　整備場改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約520㎡）
　タ　事務室改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約280㎡）
　チ　車庫改修（鉄骨造平屋建延べ面積約1,100㎡）
　ツ　屋外工事（気象地区）
　上記の工事に係る設備監理業務一式
　テ　施設内の構内配電線路等整備工事に係る
　　　設備監理業務一式

【小松基地】
　ア　隊舎Ｃ改修（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約3,620㎡）
　イ　隊舎Ｄ改修（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約2,200㎡）
　ウ　隊舎Ｅ改修（鉄筋コンクリート造５階建延べ
　　　面積約3,800㎡)
　エ　機械室改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約150㎡）
　オ　通信局舎改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約470㎡）
　カ　食厨改修（鉄骨造平屋建延べ面積約2,400㎡）
　キ　保管庫改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約550㎡）
　ク　格納庫Ｂ改修（鉄骨造平屋建延べ面積約2,700㎡）
　ケ　訓練施設Ａ改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約1,500㎡）
　コ　訓練施設Ｂ改修（鉄骨鉄筋コンクリート造平屋建
　　　延べ面積約620㎡）
　サ　整備場改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約520㎡）
　シ　事務室改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約280㎡）
　ス　車庫改修（鉄骨造平屋建延べ面積約1,100㎡）
　上記の工事に係る設備監理業務一式
　ア　隊舎Ａ改修（鉄筋コンクリート造６階建延べ
　　　面積約6,200㎡）
　イ　隊舎Ｂ改修（鉄筋コンクリート造６階建延べ
　　　面積約8,100㎡）
　上記施設内の昇降機改修に係る設備監理業務一式
　ア　火薬庫Ａ改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約90㎡）
　イ　火薬庫Ｂ改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約340㎡）
　ウ　火薬庫Ｃ改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約340㎡）
　エ　火薬庫Ｄ改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約320㎡）
　オ　火薬庫Ｅ改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約360㎡）
　カ　火薬庫Ｆ改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約360㎡）
　上記施設内の火薬庫空調改修に係る設備監理業務一式
【笠取山分屯基地（庁舎地区）】
　ア　庁舎改修（鉄筋コンクリート造２階建延べ
　　　面積約1,200㎡）
　イ　隊舎Ａ改修（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約3,200㎡）
　ウ　隊舎Ｂ改修（鉄筋コンクリート造２階建延べ
　　　面積約690㎡）
　エ　厚生センター改修（鉄筋コンクリート造２階建
　　　延べ面積約460㎡）
　オ　警衛所改修（鉄筋コンクリート造平屋建延べ
　　　面積約80㎡）
　カ　体育館改修（鉄骨造２階建延べ面積約1,200㎡）
　キ　施設器材庫改修（鉄骨造平屋建延べ面積約220㎡）
　ク　局舎Ａ（鉄筋コンクリート造地下平屋建延べ面積約3,600
㎡）
　上記の工事に係る設備監理業務一式

【笠取山分屯基地（局舎地区）】
　ア　局舎Ｂ（鉄筋コンクリート造２階建延べ面積約560㎡）
　イ　局舎Ｃ（鉄筋コンクリート造平屋建延べ面積約220㎡）
　ウ　局舎Ｄ（鉄筋コンクリート造２階建延べ面積約300㎡）
　上記の工事に係る設備監理業務一式
【串本分屯基地】
　ア　施設内の基地警備に係る設備監理業務一式
【伊丹駐屯地】
　ア　庁舎改修（鉄筋コンクリート造４階建延べ
　　　面積約6,000㎡）
　イ　仮設庁舎新設（鉄骨造３階建延べ面積約3,000㎡）
　ウ　仮設倉庫新設（鉄骨造３階建延べ面積約1,300㎡）
　上記の工事に係る設備監理業務一式
【八尾駐屯地】
　ア　格納庫新設（鉄骨造平屋建延べ面積約1,800㎡）
　イ　サイドショップ新設（鉄筋コンクリート造４階建
　　　延べ面積約2,100㎡）
　上記の工事に係る設備工事監理業務一式
【白山分屯基地】
　ア　隊舎改修（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約1,400㎡）
　上記の工事に係る設備工事監理業務一式
【舞鶴基地】
　ア　倉庫Ａ解体（鉄筋コンクリート造２階建延べ
　　　面積約950㎡）
　イ　倉庫Ｂ解体（鉄骨造・木造３階建延べ面積約3,100㎡）
　ウ　倉庫Ｃ解体（鉄骨造２階建延べ面積約2,600㎡）
　エ　消火ポンプ室解体（鉄筋コンクリート造平屋建
　　　延べ面積約10㎡）
　上記の工事に係る設備工事監理業務一式
【舞鶴基地（上杉地区）】
　施設内の鉄塔解体に係る設備工事監理業務一式
【由良基地（宿舎）】
　ア　宿舎改修（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約750㎡）
上記の工事に係る設備工事監理業務一式
【明野駐屯地（宿舎）】
　ア　宿舎解体（鉄筋コンクリート造３階建延べ
　　　面積約770㎡）
　上記の工事に係る設備工事監理業務一式
【豊川駐屯地（宿舎）】
　ア　宿舎解体（鉄筋コンクリート造４階建延べ
　　　面積約1,200㎡）
　上記の工事に係る設備工事監理業務一式

一般競争入札方式

入札日 令和7年2月19日



業務の名称： 近畿中部防衛局管内（６）設備工事監理業務（その３）

a b c d e 60*(f/g)

55 60 12 127 ｇ

34 34 0 1.00 68.00 32.125

技術評価点(A)

f=(a+b+c+d)*e

評価点の内訳

業　　者　　名
（商号又は名称等）

技術評価点の内訳

備    考
企業の実績及び
能力

予定技術者の経
験及び能力

業務の実施方
針・実施フ
ロー・工程計
画・その他

評価テーマに対
する技術提案

履行確実性度
技術評価の得点
合計

技術評価の配点

（株）施設工学研究所


