

入札・契約状況調査(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	伊丹(2)隊庁舎新設建築その他工事				工事概要	【伊丹駐屯地】 1. 建築工事 ・隊庁舎新設(鉄筋コンクリート造 3階建/延面積 約1,500㎡) 2. 土木工事 (1)造成工事 (2)舗装工事 (3)給水工事 (4)雨水排水工事 (5)汚水排水工事 (6)環境整備工事 (7)雑工事 3. 埋蔵文化財支援工事 (1)調査面積 約140㎡ (2)掘削 約120㎡ (3)空中写真測量 一式									
入札方式	一般競争入札方式		工事場所	兵庫県伊丹市		工期	令和2年10月29日 ~ 令和4年2月28日 ただし、埋蔵文化財支援工事については令和3年3月15日まで								
入札日	令和2年10月16日		種別	建築一式											
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+施 工体制評価 点 (A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考	
		加算点	施工体 制評価 点		入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値		
青木あすなろ建設(株)	4010401010452	-	-	-	324,000,000	-	-								
(株)本間組	6110001005155	21.000	30	151.000	283,000,000	53.356	○								
東亜建設工業(株)	3011101055078	-	-	-	無効	-	-								
(株)神崎組	4140001058284	-	-	-	辞退	-	-								
共同建設(株)	5120001032513	27.000	30	157.000	298,000,000	52.684	○								
和以貴建設(株)	6140001075708	18.000	30	148.000	292,000,000	50.684	○								
大勝建設(株)	3120001018002	-	-	-	無効	-	-								
(株)中尾組	3150001009452	-	-	-	辞退	-	-								
(株)旭工建	1120101043934	30.000	30	160.000	297,000,000	53.872	○							落札	
富国建設(株)	8120001069718	25.500	30	155.500	297,000,000	52.356	○								
神鋼興産建設(株)	2140001001675	-	-	-	無効	-	-								
田中住建(株)	5140001078595	7.500	30	137.500	284,910,000	48.260	○								
(株)太陽建設	8122001004175	25.500	30	155.500	303,000,000	51.320	○								

契約業者名	名称等	(株)旭工建			
	住所	大阪府大阪市中央区南本町3-6-6			
契約金額	¥	326,700,000	(税込)	¥	297,000,000 (税抜)
予定価格	¥	337,126,534	(税込)	¥	306,478,668 (税抜)
調査基準価格	¥	307,088,559	(税込)	¥	279,171,418 (税抜)
基準評価値		32.628			

落札率 96.9%

評価点の内訳

工事名	伊丹(2)隊庁舎新設建築その他工事
-----	-------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能 力	(b) 配置予定 技術者の 能力	(c) 企業の信 頼性・社会 性 、その他	(d) 評価点の 合計 (a+b+c)	(e) 施工体制 確認評価 点	(f) 最終評価 点 (d×e/30)	加算点	備 考
	配点	30	30	60	30	60	30	
青木あすなろ建設 (株)	12	3		15				
(株)本間組	5	9		14	30	14	21.000	
東亜建設工業(株)	6	5		11				
(株)神崎組	20	5		25				
共同建設(株)	10	8		18	30	18	27.000	
和以貴建設(株)	7	5		12	30	12	18.000	
大勝建設(株)	21	16		37				
(株)中尾組	13	7		20				
(株)旭工建	12	8		20	30	20	30.000	
富国建設(株)	12	5		17	30	17	25.500	
神鋼興産建設(株)	8	3		11				
田中住建(株)	2	3		5	30	5	7.500	
(株)太陽建設	14	3		17	30	17	25.500	