

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	高蔵寺(2)火薬庫改修土木その他工事				工事概要	【高蔵寺分屯基地】 <土木工事> 1. 土工事・掘削 約2,500㎡、盛土 約2,500㎡、目地補修 約200m、水平排水材 約300m、地盤改良 約60㎡等 2. 舗装工事・アスファルト舗装 約30㎡、区画線 約40m 3. 雨水排水工事・自由勾配側溝 約10m、U型側溝 約50m、雨水樹9個、小段排水 約80m等 4. 法面工事・盛土法面整形 約720㎡、法面張り芝 約720㎡ 5. 環境整備工事・張芝 約60㎡、階段 20m 6. 取壊し撤去工事・既設舗装版撤去 1式、既設構造物撤去 1式 <電気工事> 電保護設備、撤去工事								
入札方式	一般競争入札方式				工事場所	愛知県春日井市								
入札日	令和3年3月12日				種別	土木、電気				工期	令和3年3月26日 ~ 令和4年5月31日			
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	
株木建設(株)	7050001004071	30.000	30	160.000	42,000,000	380.952	○							落札

契約業者名	名称等	株木建設(株)			
	住所	大阪市北区豊崎5-8-17			
契約金額	¥	46,200,000	(税込)	¥	42,000,000 (税抜)
予定価格	¥	46,646,333	(税込)	¥	42,405,758 (税抜)
調査基準価格	¥	41,268,011	(税込)	¥	37,516,374 (税抜)
基準評価値		235.817			

落札率 99.0%

