

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	八尾(3)格納庫改修建築工事				工事概要	【八尾駐屯地】 1. 格納庫改修(鉄骨造 平屋建/延面積 約2,200㎡) 工事内容: クレーンレール交換工事									
入札方式	一般競争入札方式			工事場所	大阪府八尾市										
入札日	令和3年5月19日			種別	建築一式			工期	令和3年6月4日 ~ 令和3年9月30日						
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+施 工体制評価 点 (A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考	
		加算点	施工体 制評価 点		入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値		
(株)中尾組	3150001009452	30.000	30	160.000	17,500,000	914.285	○								
旭宮繕建設(株)	3120001006873	-	-	-	辞退	-	-								
(株)ヤマタケ創建	6160001011124	-	-	-	無効	-	-								
(株)泰平組	7160001010026	-	-	-	25,999,000	-	-								
昌栄建設(株)	9120001147984	18.333	30	148.333	16,200,000	915.635	○							落札	
日和建設(株)	9122001019866	-	-	-	辞退	-	-								
(株)カーサ・プランニング	4120001140085	6.666	30	136.666	17,500,000	780.948	○								
(株)ソトムラ	5122001004054	-	-	-	無効	-	-								

契約業者名	名称等	昌栄建設(株)			
	住所	大阪府寝屋川市清水町6-24			
契約金額	¥	17,820,000	(税込)	¥	16,200,000 (税抜)
予定価格	¥	19,658,548	(税込)	¥	17,871,408 (税抜)
調査基準価格	¥	17,633,717	(税込)	¥	16,030,652 (税抜)
基準評価値		559.553			

落札率 90.6%

