

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	姫路(3)宿舎改修機械工事				工事概要	【姫路駐屯地(宿舎)】 宿舎改修(鉄筋コンクリート造地上4階建/延面積約1,200㎡) 工事内容:換気設備、給排水設備、給湯設備、ガス設備、撤去工事等								
入札方式	一般競争入札方式			工事場所	兵庫県姫路市									
入札日	令和3年7月2日			種別	管工事			工期	令和3年7月16日 ~ 令和4年9月30日					
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	
美樹工業(株)	8140001061763	10.476	30	140.476	56,980,000	246.535	○							
テラマエ設備工業(株)	1140001063510	-	-	-	辞退	-	-							
柳生設備(株)	3120001071364	-	-	-	65,000,000	-	-							
(株)藤尾設備工業所	2160001013132	20.000	30	150.000	59,000,000	254.237	○							落札

契約業者名	名称等	(株)藤尾設備工業所			
	住所	滋賀県草津市追分2-16-16			
契約金額	¥	64,900,000	(税込)	¥	59,000,000 (税抜)
予定価格	¥	67,968,612	(税込)	¥	61,789,648 (税抜)
調査基準価格	¥	61,518,391	(税込)	¥	55,925,810 (税抜)
基準評価値		161.839			

落札率 95.4%

