

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	舞鶴(3)庁舎改修建築その他工事				工事概要	【舞鶴基地】 ア 建築工事 ・庁舎改修(鉄筋コンクリート造地上2階建延べ面積約2,200㎡) 工事内容:耐震改修、外壁改修 イ 電気工事 ・庁舎改修(鉄筋コンクリート造地上2階建延べ面積約2,200㎡) 工事内容:電灯設備、撤去工事 ウ 機械工事 ・庁舎改修(鉄筋コンクリート造地上2階建延べ面積約2,200㎡) 工事内容:空調設備、換気設備、排水設備、撤去工事 エ 通信工事 ・庁舎改修(鉄筋コンクリート造地上2階建延べ面積約2,200㎡) 工事内容:防犯・入退室管理設備、撤去工事								
入札方式	一般競争入札方式		工事場所	京都府舞鶴市										
入札日	令和3年7月9日		種別	建築一式工事		工期	令和3年7月22日 ~ 令和4年5月31日							
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
(株)長村組	3130001020196	-	-	-	辞退	-	-							
大勝建設(株)	3120001018002	-	-	-	辞退	-	-							
(株)山寅組	6130001042741	-	-	-	辞退	-	-							
前田工業(株)	5130001041331	-	-	-	辞退	-	-							
吉田工業(株)	3130001043775	13.333	30	143.333	92,800,000	154.453	○							
河守工業(株)	9130001041419	-	-	-	辞退	-	-							
(株)松本工務店	8140001039173	-	-	-	辞退	-	-							
鶴美建設(株)	1130001043521	30.000	30	160.000	97,000,000	164.948	○							落札
福井建設(株)	3140001046595	9.166	30	139.166	93,500,000	148.840	○							
上田工業(株)	7130001041668	-	-	-	108,000,000	-	-							
(株)力モ夕	9130001043324	24.166	30	154.166	94,121,000	163.795	○							
(株)三煌産業	1130001035618	12.500	30	142.500	97,825,000	145.668	○							
(株)柏原工務店	9130001040998	7.5	30	137.500	93,500,000	147.058	○							

契約業者名	名称等	鶴美建設(株)			
	住所	京都府舞鶴市宇市場202-36			
契約金額	¥	106,700,000	(税込)	¥	97,000,000 (税抜)
予定価格	¥	110,408,035	(税込)	¥	100,370,941 (税抜)
調査基準価格	¥	99,797,822	(税込)	¥	90,725,293 (税抜)
基準評価値		99.630			

落札率 96.6%

評価点の内訳

工事件名 舞鶴(3)庁舎改修建築その他工事

(単位:点)

業者名	(a)	(b)	(c)	評価点の得点(合計) (a+b+c)	加算点	備考
	企業の技術力	配置予定技術者の技術力	その他			
配点	30	30		60	30	
(株)長村組	6	5	0	11		
大勝建設(株)	21	4	0	25		
(株)山寅組	11	9	0	20		
前田工業(株)	1	3	0	4		
吉田工業(株)	9	7	0	16	13.333	
河守工業(株)	14	10	0	24		
(株)松本工務店	4	3	0	7		
鶴美建設(株)	23	13	0	36	30.000	
福井建設(株)	8	3	0	11	9.166	
上田工業(株)	6	8	0	14		
(株)カモタ	12	17	0	29	24.166	
(株)三煌産業	9	6	0	15	12.500	
(株)柏原工務店	6	3	0	9	7.500	