

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	姫路(3)宿舎改修建築工事				工事概要	【姫路駐屯地(宿舎)】 ア 宿舎改修(鉄筋コンクリート造地上4階建/延面積約1,200㎡) 工事内容:内部改修、外壁改修、屋上防水改修 イ 自転車置場改修(鉄骨造平屋建/延面積約20㎡×2棟) 工事内容:屋根、外壁改修 ウ ゴミ置場新設(アルミ製1基) エ 既設国旗掲揚塔解体(1基)								
入札方式	一般競争入札方式		工事場所	兵庫県姫路市		工期	令和3年9月9日 ~ 令和4年9月30日							
入札日	令和3年7月5日		種別	建築一式		備考								
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評価 値	入札金額(B)	評価値(A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評価 値	入札金額(B)	評価値(A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評価 値	
西岡建設(株)	7140001076390	-	-	-	無効	-	-							
松本建設(株)	7140001061665	-	-	-	無効	-	-							
昌栄建設(株)	9120001147984	-	-	-	無効	-	-							
(株)海老名組	5140001058028	9.564	10	119.564	166,000,000	72.026	○							
中一建設(株)	4140001062410	20.000	10	130.000	163,800,000	79.365	○							低入札価格調査実施後落札
(株)マルヤマ建設	5140001043632	-	-	-	辞退	-	-							

契約業者名	名称等	中一建設(株)			
	住所	兵庫県姫路市夢前町寺112			
契約金額	¥	180,180,000	(税込)	¥	163,800,000 (税抜)
予定価格	¥	230,230,958	(税込)	¥	209,300,871 (税抜)
調査基準価格	¥	209,418,079	(税込)	¥	190,380,072 (税抜)
基準評価値		47.778			

落札率 78.2%

評価点の内訳

工事件名 姫路(3)宿舎改修建築工事

(単位:点)

業者名	(a)	(b)	(c)	評価点の得点(合計) (a+b+c)	加算点	備考
	企業の技術力	配置予定技術者の技術力	その他			
配点	30	30	0	60	20	
西岡建設(株)	13	13	0	26		
松本建設(株)	6	6	0	12		
昌栄建設(株)	16	14	0	30		
(株)海老名組	5	6	0	11	9.564	
中一建設(株)	16	7	0	23	20.000	
(株)マルヤマ建設	16	9	0	25		

- 注:1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価結果(評価点)を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、評価点の得点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。
- 2 加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。
- 3 施工体制確認型においては、評価点は「施工体制の評価」を反映した数値とする。
- 4 配点欄の数値は一例を示す。
- 5 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、加算点以外の項目について記載する。