

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	岐阜(3) 宿舍改修建築工事				工事概要	【岐阜基地(宿舍)】 ア 宿舍A改修(鉄筋コンクリート造 地上4階建 延べ面積 約900㎡) 工事内容:外壁及び屋上防水改修 イ 宿舍B改修(鉄筋コンクリート造 地上5階建 延べ面積 約2,200㎡) 工事内容:外壁及び屋上防水改修								
入札方式	一般競争入札方式		工事場所	岐阜県各務原市										
入札日	令和3年12月10日		種別	建築一式	工期	令和3年12月23日 ~ 令和4年10月31日								
業者名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制評価点	標準点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	
鹿島道路(株)	1010001001805	-	-	-	165,000,000	-	-	辞退	-	-				
日本総合住生活(株)	3010001033375	-	-	-	117,000,000	-	-	97,800,000	-	-				予定価格超過
大勝建設(株)	3120001018002	-	-	-	155,000,000	-	-	辞退	-	-				
昌栄建設(株)	9120001147984	-	-	-	155,500,000	-	-	辞退	-	-				
太啓建設(株)	6180301018560	-	-	-	139,000,000	-	-	辞退	-	-				
(株)市川工務店	1200001000374	-	-	-	140,000,000	-	-	辞退	-	-				
徳倉建設(株)	5180001038835	-	-	-	123,000,000	-	-	辞退	-	-				
大日本土木(株)	6200001003034	-	-	-	122,000,000	-	-	辞退	-	-				
水野建設(株)	7180001005494	20.000	30	150.000	99,000,000	-	-	93,000,000	161.290	○				落札
名工建設(株)	1180001027354	-	-	-	112,000,000	-	-	辞退	-	-				
安達建築(株)	9180001080668	-	-	-	辞退	-	-							
天龍建設(株)	6200001007316	-	-	-	170,300,000	-	-	辞退	-	-				
(株)新東建設	3200001019223	-	-	-	134,000,000	-	-	辞退	-	-				
(株)北濃工務店	8200001026520	-	-	-	辞退	-	-							

契約業者名	名称等	水野建設(株)			
	住所	愛知県名古屋市中種区徳川山町1-12-30			
契約金額	¥	102,300,000	(税込)	¥	93,000,000 (税抜)
予定価格	¥	103,885,794	(税込)	¥	94,441,631 (税抜)
調査基準価格	¥	93,964,700	(税込)	¥	85,422,455 (税抜)
基準評価値		105.885			

落札率 98.4%

評価点の内訳

工事名	岐阜(3) 宿舎改修建築工事
-----	----------------

(単位: 点)

業者名	配点	(a) 企業の能 力	(b) 配置予定 技術者の 能力	(c) 企業の信 頼性・社会 性 、その他	(d) 評価点の 合計 (a+b+c)	(e) 施工体制 確認評価 点	(f) 最終評価 点 (d × e/30)	加算点	備 考
		30	30		60	30	60	20	
鹿島道路(株)		14	2		16				
日本総合住生活(株)		30	27		57				
大勝建設(株)		28	13		41				
昌栄建設(株)		12	8		20				
太啓建設(株)		27	3		30				
(株)市川工務店		30	14		44				
徳倉建設(株)		27	3		30				
大日本土木(株)		29	13		42				
水野建設(株)		27	9		36	30	36	20.000	
名工建設(株)		28	23		51				
安達建築(株)		8	8		16				
天龍建設(株)		18	12		30				
(株)新東建設		27	10		37				
(株)北濃工務店		2	3		5				