
工事名

入札方式 工事場所

～ 令和6年6月30日

1010601039204 - - - 辞退 - -

6130001043467 - - - 373,200,000 - -

8130001008798 - - - 250,000,000 - -

3130001043940 19.166 20 139.166 143,000,000 97.318 ○

4130001043618 - - - 193,520,000 - -

1130001043521 30.000 30 160.000 171,500,000 93.294 ○

5130001034888 16.250 30 146.250 175,800,000 83.191 ○

4160001012347 - - - 辞退 - -

4130001035061 8.750 30 138.750 175,000,000 79.285 ○

3130001035129 - - - 辞退 - -

7130001035018 - - - 辞退 - -

￥ （税込）　（￥ （税抜））

￥ （税込）　（￥ （税抜））

￥ （税込）　（￥ （税抜））

落札率 75.6%

工　　期 令和4年3月30日

入札・契約状況調書（総合評価方式施工体制確認型）

舞鶴（３）倉庫新設土木工事

工事概要

【舞鶴基地】
    ア　造成工事
    　・掘削 約17,000㎥、盛土 16,000㎥、残土 1,300㎥等
    イ　舗装工事
    　・アスファルト舗装 約6,000㎡、コンクリート舗装 約130㎡、縁石 250ｍ等
    ウ　雨水排水工事
    　・雨水管 約200ｍ、側溝 約900ｍ、雨水桝 約50箇所、ボックスカルバート 約40ｍ
等
    エ　汚水排水工事
    　・汚水管 約130ｍ、汚水人孔 ６箇所等
    オ　給水工事
    　・給水管 約430ｍ、消火栓６基等
    カ　環境整備工事
    　・法面張芝 約2,200㎡、平面張芝 約4,100㎡
    キ　取壊し撤去工事
    　・アスファルト舗装撤去 約300㎡、既設構造物撤去等 一式

一般競争入札方式 京都府舞鶴市

第１回入札 第２回入札

入  札  日 令和4年3月8日 種　　別 土木一式

（株）田中工務店 予定価格超過

第3回入札

備考
入札金額（Ｂ）

評価値
（Ａ）/
（Ｂ）

評価値
≧

基準評
価値

入札金額（Ｂ）
評価値
（Ａ）/
（Ｂ）

評価値
≧

基準評
価値

入札金額（Ｂ）
評価値
（Ａ）/
（Ｂ）

業者名 法人番号

 価格以外の入札項目 標準点＋
加算点＋施
工体制評価

点
（Ａ）

評価値
≧

基準評
価値

加算点
施工体
制評価

点

大木建設（株）

山品建設（株） 予定価格超過

櫻井工業（株） 低入札価格調査実施　落札

古川建設（株） 予定価格超過

鶴美建設（株）

（株）山陰土建

（株）桑原組

（株）ＭＩＣ

金子建設工業（株）

（株）野口建設

契 約 業 者 名
名称等 櫻井工業（株）

住   所 京都府舞鶴市字余部下961-4

契　約　金　額 157,300,000 143,000,000

予　定　価　格 208,030,535 189,118,669

調査基準価格 185,667,253 168,788,412

基準評価値 52.876



工事名 舞鶴（３）倉庫新設土木工事

配点 30 30 60 30 60 30

大木建設（株） 15 20 35

（株）田中工務店 12 9 21

山品建設（株） 4 5 9

櫻井工業（株） 21 25 46 20 30.666 19.166

古川建設（株） 12 2 14

鶴美建設（株） 23 25 48 30 48 30.000

（株）山陰土建 13 13 26 30 26 16.250

（株）桑原組 25 21 46

（株）ＭＩＣ 7 7 14 30 14 8.750

金子建設工業（株） 6 5 11

（株）野口建設 8 5 13

評価点の内訳

（単位：点）

（f）
最終評価

点
(d×e/30)

加算点 備    考業者名
（ａ）

企業の能
力

（ｂ）
配置予定
技術者の

能力

（c）
企業の信
頼性・社会

性
、その他

（d）
評価点の

合計
(a+b+c)

（e）
施工体制
確認評価

点


