

入札・契約状況調書

| 業務名 | 舞鶴（４）既設建物解体工事 | | 業務内容 | 【舞鶴基地】 ア 建築工事 倉庫（木造 平屋建 延べ面積 約500㎡）他 2棟 解体 イ 土木工事 防火水槽 2基 解体 ウ 機械工事 調理実習場（木造 平屋建 延べ面積 約200㎡）他 1棟 解体 エ 電気工事 調理実習場（木造 平屋建 延べ面積 約200㎡）他 1棟 解体 | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|------|--|----|----------------|----|----------------|----|--------------|
| 入札方式 | 一般競争入札 | | 履行場所 | 京都府舞鶴市 | | | | | | |
| 入札日 | 令和4年5月20日 | | 履行期間 | 令和4年6月22日 ~ 令和4年12月25日 | | | | | | |
| 業者名 (商号又は名称) | 法人番号 | 第1回入札 | | 第2回入札 | | 第3回入札 | | 第4回入札 | | 備考 |
| | | 入札金額 (円・税抜) | 順位 | 入札金額 (円・税抜) | 順位 | 入札金額 (円・税抜) | 順位 | 入札金額 (円・税抜) | 順位 | |
| (株) 田中工務店 | 6130001043467 | 18,450,000 | 3 | | | | | | | |
| 西田工業(株) | 9130001041204 | 24,000,000 | 6 | | | | | | | |
| 大勝建設(株) | 3120001018002 | 辞退 | | | | | | | | |
| 前田工業(株) | 5130001041331 | 18,500,000 | 4 | | | | | | | |
| (株) 永田建設 | 1130001043554 | 無効 | | | | | | | | |
| 鶴美建設(株) | 1130001043521 | 28,000,000 | 9 | | | | | | | |
| (株) 総進建設工業 | 4130001043460 | 23,000,000 | 5 | | | | | | | |
| (株) カモタ | 9130001043324 | 25,000,000 | 7 | | | | | | | |
| (株) 柏原工務店 | 9130001040998 | 無効 | | | | | | | | |
| 北都開発(株) | 5130001043848 | 16,990,000 | 1 | | | | | | | 低入札価格調査実施後落札 |
| (株) 第一土木 | 4130001011392 | 辞退 | | | | | | | | |
| (株) 吉勝重建 | 9210001000960 | 18,000,000 | 2 | | | | | | | |
| (株) 沖潮開発 | 6130001006102 | 25,267,000 | 8 | | | | | | | |
| (株) ツバサ建業 | 5120002024063 | 辞退 | | | | | | | | |
| (有) 古屋組 | 1120002062637 | 29,956,831 | 10 | | | | | | | |

| | | | |
|--------|-----|---------------|------------------|
| 契約業者名 | 名称等 | 北都開発(株) | |
| | 住所 | 京都府舞鶴市字京田17-1 | |
| 契約金額 | ¥ | 18,689,000 (¥ | 16,990,000 (税抜)) |
| 予定価格 | ¥ | 41,792,094 (¥ | 37,992,813 (税抜)) |
| 調査基準価格 | ¥ | 37,855,279 (¥ | 34,413,890 (税抜)) |

落札率 44.7%