

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	岐阜(4)評価施設管理棟新設建築工事				工事概要	【岐阜基地】 評価施設管理棟新設(鉄筋コンクリート造 地上3階建 延べ面積 約3,500㎡) 工事内容:杭工事を除く全ての工事								
入札方式	一般競争入札方式			工事場所	岐阜県各務原市									
入札日	令和4年9月14日			種別	建築一式				工期	令和4年9月29日 ~ 令和6年6月30日				
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+施 工体制評価 点 (A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	
(株)ピーエス三菱	1010001008742				621,800,000	-	-							予定価格超過
松井建設(株)	7010001034956				614,000,000	-	-							予定価格超過
前田建設工業(株)	4010001008789	35.366	30	165.366	558,000,000	29.635	○							落札
(株)奥村組	7120001004931				830,000,000	-	-							予定価格超過
(株)鴻池組	5120001026309	25.066	30	155.066	570,000,000	27.204	○							
村本建設(株)	1150001014512	26.600	30	156.600	555,400,000	28.195	○							
(株)市川工務店	1200001000374				無効	-	-							
大日本土木(株)	6200001003034				580,000,000	-	-							予定価格超過

契約業者名	名称等	前田建設工業(株)中部支店			
	住所	愛知県名古屋市中区栄5-25-25			
契約金額	¥	613,800,000	(税込)	¥	558,000,000 (税抜)
予定価格	¥	632,759,092	(税込)	¥	575,235,539 (税抜)
調査基準価格	¥	582,138,364	(税込)	¥	529,216,695 (税抜)
基準評価値		17.384			

落札率 97.0%

評価点の内訳

工事名	岐阜(4)評価施設管理棟新設建築工事
-----	--------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能力 配点	(b) 配置予定 技術者の 能力	(c)企業による技術提案			(d) 企業の信 頼性・社会 性 、その他	(e) 評価点の 合計 (a+b+c+d)	(f) 施工体制 確認評価 点	(g) 最終評価 点 (e × f/30)	加算点	備 考
			技術課題 ①	技術課題 ②	工事全般 の施工計 画						
			30		9	4	43	30	43	40	
(株)ピーエス三菱			14.666		8.400	0.000	23.066				
松井建設(株)			6.668		0.600	4.000	11.268				
前田建設工業(株)			22.666		8.700	4.000	35.366	30	35.366	35.366	
(株)奥村組			16.666		7.200	4.000	27.866				
(株)鴻池組			12.666		8.400	4.000	25.066	30	25.066	25.066	
村本建設(株)			16.000		6.600	4.000	26.600	30	26.600	26.600	
(株)市川工務店			4.668		0.300	4.000	8.968				
大日本土木(株)			9.332		4.200	4.000	17.532				

- 注: 1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、技術提案評価型(基準額以上)の場合は、最終評価点が加算点となる。
- 2 最終評価点及び加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。
- 3 総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。
- 4 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。