

## 随意契約結果書

工 事 件 名	串本（４）局舎A新設等建築その他追加工事	工 事 概 要	<p>【串本分屯基地】</p> <p>ア 建築工事                      (7) 局舎A新設（鉄筋コンクリート造 地下1階・地上1階建 延べ面積 約2,800㎡）                      (i) 油脂庫新設（鉄筋コンクリート造 平屋建 延べ面積 約20㎡）                      (v) 鉄塔新設（鉄骨造 H=20m）</p> <p>イ 土木工事                      (7) 擁壁工事                      逆T式擁壁（H=約4～12m L=約60m）                      (i) 舗装工事                      アスファルト舗装 約1,200㎡、砕石舗装 1,600㎡等                      (v) 給水工事                      給水管 約140m、防火水槽 1基等                      (x) 雨水排水工事                      雨水管 約50m、側溝 約300m、雨水樹 12個等                      (z) 汚水排水工事                      汚水管 約70m、汚水人孔 4個等                      (aa) 環境整備工事                      張芝 約200㎡、内外柵 約280m、片開門扉 1基等</p>	
方 式 等	随意契約	工 事 場 所	和歌山県東牟婁郡串本町	
契 約 年 月 日	令和5年1月6日	工 期	令和5年1月7日 ～ 令和6年9月30日 ただし、局舎A新設は令和6年4月30日まで、鉄塔新設は令和6年7月31日まで	
契 約 の 相 手 方	名 称 等	青木あすなろ建設（株）大阪建築本店	法人番号	4010401010452
	住 所	大阪府大阪市北区大淀南1-4-15		
契 約 金 額	¥840,510,000（税込）（		¥764,100,000（税抜））	
予 定 価 格	¥840,555,164（税込）（		¥764,141,059（税抜））	
特 定 理 由	会計法第29条の3第4項。競争に付することが不利と認められるため。			