

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	小松(5)格納庫改修建築その他工事				工事概要	【小松基地】 〈建築工事〉 1 格納庫改修 ・構造:鉄骨鉄筋コンクリート造 平屋建 ・規模:延べ面積 約530㎡ 4棟 工事内容:鉄骨大扉の撤去・新設、外壁塗装改修等 〈土木工事〉 1. 舗装工事 一式 2. 給水工事 一式 3. 雑工事 一式									
入札方式	一般競争入札方式			工事場所	石川県小松市			工期	令和5年8月23日 ~ 令和7年6月30日						
入札日	令和5年8月4日			種別	建築一式			第1回入札	第2回入札			第3回入札			
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	備考	
		加算点	施工体制評価点												
加越建設(株)	3220001011847	26.086	30	156.086	593,000,000	26.321	○								
道場建設(株)	6220001012479	30.000	30	160.000	562,000,000	28.469	○								落札
(株)丸西組	8220001012452	-	-	-	611,700,000	-	-								予定価格超過
(株)寺田鉄工建設	6220001012198	-	-	-	辞退	-	-								
(株)竹中建設	6220001012132	-	-	-	668,000,000	-	-								予定価格超過

契約業者名	名称等	道場建設(株)			
	住所	石川県小松市串茶屋町い198			
契約金額	¥	618,200,000	(税込)	¥	562,000,000 (税抜)
予定価格	¥	664,995,744	(税込)	¥	604,541,586 (税抜)
調査基準価格	¥	611,796,084	(税込)	¥	556,178,259 (税抜)
基準評価値		16.541			

落札率 92.9%

