

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	姫路(5)宿舎改修建築その他工事				工事概要	【姫路駐屯地(宿舎)】 1 宿舎改修 (建築工事) ・構造:鉄筋コンクリート造4階建 ・規模:延べ面積 約1,400㎡ 工事内容:屋根防水改修、外壁改修、建具改修及び内装全面改修等 (設備工事) 工事内容:(機械)換気設備、給排水衛生設備、給湯設備、ガス設備、撤去工事等 (電気)電灯設備、幹線設備、火災報知設備、構内配電線路、撤去工事 (通信)テレビ共同受信設備、構内交換・構内情報通信網設備、誘導支援設備、撤去工事等 (土木工事) 1. 舗装工事 一式 2. 給水工事 一式 3. 雨水排水工事 一式 4. 汚水排水工事 一式 5. 環境整備工事 一式 6. 取壊し撤去工事 一式 2 自転車置場改修 (建築工事) ・構造:鉄骨造平屋建 ・規模:延べ面積 約70㎡ 3棟 工事内容:屋根改修等 (設備工事) 工事内容:(電気)電灯設備								
入札方式	一般競争入札方式				工事場所	兵庫県姫路市								
入札日	令和5年11月2日				種別	建築一式				工期	令和5年11月28日 ~ 令和7年1月31日			
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	
(株)本間組	6110001005155	-	-	-	458,000,000	-	-							予定価格超過
(株)新井組	9140001067900	-	-	-	490,000,000	-	-							予定価格超過
(株)神崎組	4140001058284	-	-	-	辞退	-	-							
コーナン建設(株)	9120001055270	-	-	-	445,000,000	-	-							予定価格超過
(株)進藤組	2140001038791	18.095	30	148.095	427,200,000	34.666	○							
湊建設工業(株)	6140001016942	20.000	30	150.000	427,400,000	35.095	○							
大勝建設(株)	3120001018002	18.571	30	148.571	404,000,000	36.775	○							落札
(株)岡工務店	2140001012689	-	-	-	辞退	-	-							
立建設(株)	5140001062310	10.238	15	125.238	380,000,000	32.957	○							
(株)シマ	3120001001940	-	-	-	440,000,000	-	-							予定価格超過

契約業者名	名称等	大勝建設(株)			
	住所	大阪府大阪市生野区中川西1丁目8番4号			
契約金額	¥	444,400,000	(税込)	¥	404,000,000 (税抜)
予定価格	¥	481,356,957	(税込)	¥	437,597,234 (税抜)
調査基準価格	¥	442,848,400	(税込)	¥	402,589,455 (税抜)
基準評価値		22.852			

落札率 92.3%

