

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	舞鶴(5) 宿舎改修建築その他工事				工事概要	【舞鶴基地(宿舎)】 1 宿舎改修 (建築工事) ・構造:鉄筋コンクリート造5階建 ・規模:延べ面積 約2,700㎡ 工事内容:屋根防水改修、外壁改修、建具改修及び内装全面改修等 (設備工事) 工事内容:(機械)換気設備、給排水衛生設備、給湯設備、ガス設備、撤去工事等 (電気)電灯設備、幹線設備、火災報知設備、構内配電線路、撤去工事 (通信)テレビ共同受信設備、構内交換・構内情報通信網設備、誘導支援設備、撤去工事等 (土木工事) 1. 給水工事 一式 2. 雨水排水工事 一式 3. 環境整備工事 一式 4. 取壊し撤去工事 一式									
入札方式	一般競争入札方式			工事場所	京都府舞鶴市										
入札日	令和5年11月2日			種別	建築一式			工期	令和5年12月20日 ~ 令和7年1月31日						
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+施 工体制評価 点 (A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考	
		加算点	施工体 制評価 点		入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値		
大勝建設(株)	3120001018002	-	-	-	辞退	-	-								
鶴美建設(株)	1130001043521	-	-	-	無効	-	-								
(株) 柏原工務店	9130001040998	20,000	15	135,000	458,700,000	29.431	○								低入札価格調査実施後落札

契約業者名	名称等	(株) 柏原工務店			
	住所	京都府福知山市字観音寺304番地の16			
契約金額	¥	504,570,000	(税込)	¥	458,700,000 (税抜)
予定価格	¥	579,620,564	(税込)	¥	526,927,786 (税抜)
調査基準価格	¥	533,250,919	(税込)	¥	484,773,563 (税抜)
基準評価値		18.977			

落札率 87.0%

