

随 意 契 約 結 果 書

工 事 名	輪島（５）災害復旧工事	工 事 概 要	<p>【輪島分屯基地（庁舎地区）】 以下に関する災害復旧工事及び調査一式</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 敷地造成 2 駐車場整備 3 道路整備 4 舗装整備 5 法面整備 6 擁壁整備 7 上下水道整備 8 外柵整備 9 電力線整備 10 通信線路整備 11 燃料配管整備 12 ガス配管整備 13 建物内住環境整備（建築・設備） 浴場復旧ほか 	
種 別	土木一式	工 事 場 所	石川県輪島市	
契 約 年 月 日	令和6年1月19日	工 期	令和6年1月20日 ～ 令和7年6月30日	
ただし、浴場復旧、舗装整備、法面整備については、令和6年3月15日まで				
契 約 の 相 手 方	名 称 等	佐藤工業（株）北陸支店		法人番号
	住 所	富山県富山市桜木町1番11号		
契 約 金 額	¥383,570,000（税込）（		¥348,700,000（税抜））	
予 定 価 格	¥383,683,025（税込）（		¥348,802,750（税抜））	
選 定 理 由	<p>本工事は一日も早い復旧等のため、応急復旧的に崩落防止を図り、運用停止の回避につなげる工事が緊急的に必要となることから、迅速かつ確実な施工が可能な者を短期間に選定し工事に着手させる必要がある。については、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号により随意契約を締結したものである。</p> <p>上記の者は、富山県富山市に北陸支店が存在しており、輪島分屯基地の近隣であり、防衛省競争参加資格において当該災害復旧工事と同一工種の資格を有し災害復旧工事等を早期に着手できることから、見積書の提出を依頼し、予定価格の範囲内で見積金額が安価であったため、契約相手方とした。</p>			