

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	伊丹外(5)空調改修機械工事			工事概要	<p>【伊丹駐屯地】</p> <p>1 庁舎改修 ・構造:鉄筋コンクリート造3階建 ・規模:延べ面積 約3,200㎡ ・工事内容 ・機械設備工事:空調調和設備、撤去工事一式</p> <p>2 食厨改修 ・構造:鉄骨造平屋建 ・規模:延べ面積 約2,400㎡ ・工事内容 ・機械設備工事:空調調和設備、撤去工事一式</p> <p>3 教壇A改修 ・構造:鉄筋コンクリート造2階建 ・規模:延べ面積 約1,700㎡ ・工事内容 ・機械設備工事:空調調和設備、撤去工事一式</p> <p>4 教壇B改修 ・構造:鉄筋コンクリート造5階建 ・規模:延べ面積 約4,400㎡ ・工事内容 ・機械設備工事:空調調和設備、撤去工事一式</p> <p>5 厚生施設改修 ・構造:鉄筋コンクリート造2階建 ・規模:延べ面積 約2,400㎡ ・工事内容 ・機械設備工事:空調調和設備、撤去工事一式</p> <p>6 庁舎A改修 ・構造:鉄筋コンクリート造2階建 ・規模:延べ面積 約870㎡ ・工事内容 ・機械設備工事:空調調和設備、撤去工事一式</p> <p>7 庁舎B改修 ・構造:鉄骨造2階建 ・規模:延べ面積 約860㎡ ・工事内容 ・機械設備工事:空調調和設備、撤去工事一式</p> <p>【伊丹駐屯地(生駒)】</p> <p>1 馬舎A改修 ・構造:鉄筋コンクリート造2階建 ・規模:延べ面積 約160㎡ ・工事内容 ・機械設備工事:空調調和設備、撤去工事一式</p> <p>【伊丹駐屯地(船坂)】</p> <p>1 馬舎B改修 ・構造:鉄筋コンクリート造2階建 ・規模:延べ面積 約100㎡ ・工事内容 ・機械設備工事:空調調和設備、撤去工事一式</p> <p>【川西駐屯地】</p> <p>1 庫舎A改修 ・構造:鉄筋コンクリート造2階建 ・規模:延べ面積 約720㎡ ・工事内容 ・機械設備工事:空調調和設備、撤去工事一式</p> <p>2 庫舎B改修 ・構造:鉄筋コンクリート造2階建 ・規模:延べ面積 約580㎡ ・工事内容 ・機械設備工事:空調調和設備、撤去工事一式</p> <p>3 庫舎C改修 ・構造:鉄筋コンクリート造2階建 ・規模:延べ面積 約1,700㎡ ・工事内容 ・機械設備工事:空調調和設備、撤去工事一式</p> <p>4 庫舎D改修 ・構造:鉄筋コンクリート造3階建 ・規模:延べ面積 約1,200㎡ ・工事内容 ・機械設備工事:空調調和設備、撤去工事一式</p>									
入札方式	一般競争入札方式			工事場所	兵庫県伊丹市、川西市、西宮市、奈良県生駒市									
入札日	令和6年2月5日			種別	管									
工期	令和6年3月1日			～	令和7年3月15日									
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
テラマエ設備工業(株)	1140001063510	30.000	30	160.000	534,000,000	-	-	489,000,000	-	-	465,000,000	34.408	○	落札

契約業者名	名称等	テラマエ設備工業(株)			
	住所	兵庫県姫路市三左衛門堀東の町14番地			
契約金額	¥	511,500,000	(税込) (¥	465,000,000	(税抜))
予定価格	¥	519,005,533	(税込) (¥	471,823,212	(税抜))
調査基準価格	¥	477,485,090	(税込) (¥	434,077,355	(税抜))
基準評価値		21.194			

落札率 98.5%

