

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	千僧外(5)空調改修電気工事				工事概要	<p>【千僧駐屯地】</p> <p>1 隊舎A改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>2 隊舎B改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>3 隊舎C改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>4 隊舎D改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>5 隊舎E改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式</p> <p>【伊丹駐屯地】</p> <p>1 庁舎改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>2 食厨改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>3 教場A改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>4 教場B改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>5 厚生施設改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>6 庁舎A改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>7 庁舎B改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>【伊丹駐屯地(生駒)】</p> <p>1 局舎A改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>【伊丹駐屯地(船坂)】</p> <p>1 局舎B改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>【川西駐屯地】</p> <p>1 隊舎A改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>2 隊舎B改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>3 隊舎C改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p> <p>4 隊舎D改修 工事内容:電気設備工事:電灯設備、動力設備、撤去工事一式</p>								
入札方式	一般競争入札方式		工事場所	兵庫県伊丹市、川西市、西宮市、奈良県生駒市			工期	令和6年2月27日 ~ 令和7年6月30日 ただし、伊丹駐屯地、伊丹駐屯地(生駒)、伊丹駐屯地(船坂)及び川西駐屯地は令和7年3月15日まで						
入札日	令和6年2月5日		種別	電気										
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+施 工体制評価 点 (A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制 評価点		入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	
銭屋電機(株)	2140001075389	30.000	30	160.000	331,100,000	48.323	○							落札
(株)Raing	3120101021319	16.216	20	136.216	287,900,000	47.313	○							
(株)しんこう	8140001068981	-	-	-	辞退	-	-							

契約業者名	名称等	銭屋電機(株)			
	住所	兵庫県西脇市西脇1033			
契約金額	¥	364,210,000	(税込)	¥	331,100,000 (税抜)
予定価格	¥	393,675,543	(税込)	¥	357,886,858 (税抜)
調査基準価格	¥	362,181,499	(税込)	¥	329,255,909 (税抜)
基準評価値		27.941			

落札率 92.5%

