

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	姫路外(5)空調改修機械その他工事			工事場所	兵庫県姫路市、小野市、相生市			工事概要	【姫路駐屯地】 1 隊庁舎A改修 工事内容 (機械)空調調和設備、撤去工事一式 (電気)電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式 2 隊舎B改修 工事内容 (機械)空調調和設備、撤去工事一式 (電気)電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式 3 教場改修 工事内容 (機械)空調調和設備、撤去工事一式 (電気)電灯設備、動力設備、撤去工事一式 4 ホイラー室改修 工事内容 (機械)空調調和設備、撤去工事一式 (電気)電灯設備、動力設備、撤去工事一式 5 史料館改修 工事内容 (機械)空調調和設備、撤去工事一式 (電気)電灯設備、動力設備、撤去工事一式 6 倉庫改修 工事内容 (機械)空調調和設備、撤去工事一式 (電気)電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式 7 隊舎C改修 工事内容 (機械)空調調和設備、撤去工事一式 (電気)電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式 8 隊舎D改修 工事内容 (機械)空調調和設備、撤去工事一式 (電気)電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式 【姫路駐屯地(神山)】 1 局舎A改修 工事内容 (機械)空調調和設備、撤去工事一式 (電気)電灯設備、動力設備、撤去工事一式 【姫路駐屯地(広峰)】 1 局舎B改修 工事内容 (機械)空調調和設備、撤去工事一式 (電気)電灯設備、動力設備、撤去工事一式 【青野原駐屯地】 1 隊舎改修 工事内容 (機械)空調調和設備、撤去工事一式 (電気)電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式					
入札方式	一般競争入札方式			種別	管			工期	令和6年3月14日 ~ 令和7年3月15日					
入札日	令和6年2月28日			種別	管			工期	令和6年3月14日 ~ 令和7年3月15日					
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+施 工体制評価 点 (A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制評価 点		入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	
テラマエ設備工業(株)	1140001063510	30,000	30	160,000	430,000,000	-	-	398,000,000	40.201	○				落札

契約業者名	名称等	テラマエ設備工業株式会社		
	住所	兵庫県姫路市三左衛門堀東の町14番地		
契約金額	¥	437,800,000	(税込) (¥	398,000,000 (税抜))
予定価格	¥	469,996,193	(税込) (¥	427,269,267 (税抜))
調査基準価格	¥	432,396,497	(税込) (¥	393,087,725 (税抜))
基準評価値		23.404		

落札率 93.1%

