

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	大久保(5)空調改修機械その他工事			工事場所	京都府宇治市			工事概要	【大久保駐屯地】 1 隊舎A改修 ・構造:鉄筋コンクリート造4階建 ・規模:延べ面積 約4,300㎡ 工事内容 (機械)空調和設備、撤去工事一式 (電気)電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式 2 隊舎B改修 ・構造:鉄筋コンクリート造5階建 ・規模:延べ面積 約5,300㎡ 工事内容 (機械)空調和設備、撤去工事一式 (電気)電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式 3 隊舎C改修 ・構造:鉄筋コンクリート造5階建 ・規模:延べ面積 約5,200㎡ 工事内容 (機械)空調和設備、撤去工事一式 (電気)電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式 4 厚生施設改修 ・構造:鉄筋コンクリート造2階建 ・規模:延べ面積 約1,800㎡ 工事内容 (機械)空調和設備、撤去工事一式 (電気)電灯設備、動力設備、受配電設備、撤去工事一式						
入札方式	一般競争入札方式			種別	管				工期	令和6年3月30日 ~ 令和7年3月15日					
入札日	令和6年3月1日			種別	管				工期	令和6年3月30日 ~ 令和7年3月15日					
業者名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考	
		加算点	施工体制評価点	標準点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値		
明和管工業(株)	3130001011848	-	-	-	無効	-	-								
(株)アート	2130001043231	-	-	-	辞退	-	-								
(株)藤尾設備工業所	2160001013132	-	-	-	辞退	-	-								
(株)シンテック	3130001001023	20,000	30	150,000	426,290,000	35.187	○							低入札価格調査実施後落札	
(株)鈴木メンテナンス	1130001001066	-	-	-	辞退	-	-								

契約業者名	名称等	(株)シンテック			
	住所	京都府京都市右京区西京極西衣手町40番地の7			
契約金額	¥	468,919,000	(税込)	¥	426,290,000 (税抜)
予定価格	¥	530,603,808	(税込)	¥	482,367,099 (税抜)
調査基準価格	¥	488,155,504	(税込)	¥	443,777,731 (税抜)
基準評価値		20.731			

落札率 88.3%

