

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	千僧外(5)天井改修建築工事			工事概要	<p>【千僧駐屯地】</p> <p>1 隊舎A改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造5階建 ・規模:延べ面積 約2,500㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p> <p>2 隊舎B改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造4階建 ・規模:延べ面積 約4,600㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p> <p>3 隊舎C改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造4階建 ・規模:延べ面積 約4,600㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p> <p>4 庁舎D改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造4階建 ・規模:延べ面積 約4,500㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p> <p>5 隊舎E改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造7階建 ・規模:延べ面積 約6,400㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p> <p>【川西駐屯地】</p> <p>1 隊舎A改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造2階建 ・規模:延べ面積 約720㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p> <p>2 隊舎B改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造2階建 ・規模:延べ面積 約580㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p> <p>3 隊舎C改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造2階建 ・規模:延べ面積 約1,700㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p> <p>4 隊舎D改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造3階建 ・規模:延べ面積 約1,200㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p>									
入札方式	一般競争入札方式			工事場所	兵庫県伊丹市、川西市									
入札日	令和6年2月5日			種別	建築一式									
工期	令和6年3月14日 ~ 令和7年6月30日 ただし、川西駐屯地は令和7年3月15日まで													
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値 ≥ 基準評価値	
湊建設工業(株)	6140001016942	30.000	30	160.000	325,000,000	-	-	271,000,000	59.040	○				落札
(株)三田工務店	3140001048971	-	-	-	298,000,000	-	-	辞退	-	-				
(株)ソトムラ	5122001004054	-	-	-	279,890,000	-	-	辞退	-	-				
(株)藤井工業	3122001016638	-	-	-	辞退	-	-	-	-	-				
(株)ケイツック	7120001135545	4.000	10	114.000	335,000,000	-	-	253,500,000	44.970	○				

契約業者名	名称等	湊建設工業(株)		
	住所	兵庫県神戸市長田区西尻池町2丁目3番30号		
契約金額	¥	298,100,000	(税込)	¥ 271,000,000 (税抜)
予定価格	¥	305,628,541	(税込)	¥ 277,844,129 (税抜)
調査基準価格	¥	281,178,257	(税込)	¥ 255,616,598 (税抜)
基準評価値		35.991		

落札率 97.5%

