

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	姫路外(5)天井改修建築工事				工事概要	<p>【姫路駐屯地】</p> <p>1 隊庁舎A改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造4階建 ・規模:延べ面積 約3,800㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p> <p>2 隊舎B改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造2階建 ・規模:延べ面積 約780㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p> <p>3 教場改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造平屋建 ・規模:延べ面積 約430㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p> <p>4 ボイラー室改修(空調改修) ・構造:鉄骨造平屋建 ・規模:延べ面積 約200㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p> <p>5 史料館改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造平屋建 ・規模:延べ面積 約440㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p> <p>6 隊舎C改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造3階建 ・規模:延べ面積 約2,600㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p> <p>7 隊舎D改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造3階建 ・規模:延べ面積 約3,400㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p> <p>【青野原駐屯地】</p> <p>1 隊舎改修(空調改修) ・構造:鉄筋コンクリート造3階建 ・規模:延べ面積 約1,800㎡ 工事内容:内装工事、撤去工事一式</p>								
入札方式	一般競争入札方式				工事場所	兵庫県姫路市、小野市								
入札日	令和6年2月27日				種別	建築一式				工期	令和6年3月26日 ~ 令和7年3月15日			
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+ 加算点+施 工体制評価 点 (A)	第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体 制評価 点		入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	入札金額(B)	評価値 (A)/ (B)	評価値 ≥ 基準評 価値	
(株)福岡建設	2140001061281	30.000	10	140.000	89,600,000	156.25	○							低入札価格調査実施後落札
昌栄建設(株)	9120001147984	-	-	-	無効	-	-							
幸豊建設(株)	9140001058750	-	-	-	無効	-	-							
(株)海老名組	5140001058028	-	-	-	無効	-	-							

契約業者名	名称等	(株)福岡建設			
	住所	兵庫県姫路市御立中六丁目7-2			
契約金額	¥	98,560,000	(税込)	¥	89,600,000 (税抜)
予定価格	¥	132,621,802	(税込)	¥	120,565,275 (税抜)
調査基準価格	¥	121,879,435	(税込)	¥	110,799,487 (税抜)
基準評価値		82.942			

落札率 74.3%

