

入札・契約状況調書(総合評価方式施工体制確認型)

工事名	福知山外(5)天井改修建築工事				工事概要	<p>【福知山駐屯地】</p> <p>1 隊舎A改修(空調改修)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・構造:鉄骨鉄筋コンクリート造6階建</li> <li>・規模:延べ面積 約7,800㎡</li> <li>工事内容:内装工事、撤去工事一式</li> </ul> <p>2 隊舎B改修(空調改修)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・構造:鉄筋コンクリート造3階建</li> <li>・規模:延べ面積 約2,300㎡</li> <li>工事内容:内装工事、撤去工事一式</li> </ul> <p>【桂駐屯地】</p> <p>1 厚生施設改修(空調改修)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・構造:鉄筋コンクリート造平屋建</li> <li>・規模:延べ面積 約480㎡</li> <li>工事内容:内装工事、撤去工事一式</li> </ul>								
入札方式	一般競争入札方式				工事場所	京都府福知山市、京都市								
入札日	令和6年2月27日				種別	建築一式			工期	令和6年3月7日 ~ 令和7年3月15日				
業者名	法人番号	価格以外の入札項目			第1回入札			第2回入札			第3回入札			備考
		加算点	施工体制評価点	標準点+加算点+施工体制評価点(A)	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≧基準評価値	
前田工業(株)	5130001041331	7.058	30	137.058	102,400,000	133.845	○							
(株)森津工務店	1140001041350	-	-	-	辞退	-	-							
(株)新陽	2130001034998	7.058	30	137.058	98,000,000	139.855	○							
昌栄建設(株)	9120001147984	-	-	-	無効	-	-							
(株)第一土木	4130001011392	20.000	30	150.000	104,800,000	143.129	○						落札	

契約業者名	名称等	(株)第一土木			
	住所	京都府京都市下京区中堂寺坊城町35-2			
契約金額	¥	115,280,000	(税込)	¥	104,800,000 (税抜)
予定価格	¥	115,980,957	(税込)	¥	105,437,234 (税抜)
調査基準価格	¥	106,702,480	(税込)	¥	97,002,255 (税抜)
基準評価値		94.843			

落札率 99.3%

